



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany:

**objednatel:** Obec Zvole  
sídlo: Hlavní 33, 25245 Zvole  
statutární orgán: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Pavel Koudelka, radní obce

IČ: 00241890  
bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s.  
číslo účtu: 7525504/0600  
tel.: 724 769 966  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Studio Degree s.r.o.  
sídlo: Jateční 33, 170 00 Praha 7  
statutární orgán: jednatel: Ing. Ladislav Ježdík, dat. nar. 16.10.1976 Opočno, Trčkově náměstí 1, PSČ 517 73  
IČ zhotovitele: 274 24 081  
DIČ zhotovitele: CZ 274 24 081  
bankovní spojení: Raiiffeisen Bank  
číslo účtu: 222464222/5500

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112031  
Tel: 602 456 891  
e-mail: jezdik@studiodegree.cz  
(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a svým jménem pro objednatele dílo „**Dodávku a instalaci tepelného čerpadla pro Polyfunkční dům Zvole**“ v souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou firmou DESSIER spol. s r.o. Ing. Radkem Procházkou a nabídkou, vypracovanou firmou HETA, spol. s r.o. pod číslem CN-35PK/2013. Nabídka je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo - příloha č. 1. Dále musí být splněny podmínky uvedené ve stavebním povolení č.j. SÚ/URS171-5935/8/Ry-3 ze dne 27.1.2011.
2. Součástí díla je provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Součástí díla jsou rovněž další práce vyplývající z této smlouvy o dílo jako, tlakové a topné zkoušky, zaškolení obsluhy, informační zařízení a schémata, provozní předpisy, komplexní vyzkoušení díla atd.
4. Součástí díla je plnění podmínek všech dotčených orgánů a organizací uvedených ve vyjádřeních či správních rozhodnutích těchto orgánů a organizací. Kopie všech vyjádření a správních rozhodnutí vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky jsou součástí dokladové části projektové dokumentace pro zadání stavby. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů a organizací citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší objednatel na zhotovitele.

## II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu:

zahájení prací:	07. 10. 2013
dokončení díla a předání:	20. 12. 2013

Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodů překážek ležících na straně objednatele a v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle čl. XI. odst. 1 smlouvy, případně při požadavku objednatele na změnu projektu.

2. Prodloužení se nevztahuje na opožděné zahájení prací.

## III. Cenové a platební podmínky

1. Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu podle čl. I. této se podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává částkou:

Nabídková cena díla dle čl. I. smlouvy a dle přílohy č. 1 (bez DPH) činí: 492 097,- Kč

(slovy: čtyřistadevadesátisícdevadesátšedemkorunčeských).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Podkladem pro sjednání ceny díla nabídka, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena díla se sjednává jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z projektové dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Změnu ceny díla lze provést pouze za podmínek vymezených touto smlouvou. Vstupní jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací nebo méněprací.
3. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla (méněpráce), popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla (vícepráce), obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku k této smlouvě o dílo, a to včetně uvedení příslušné ceny a změny rozsahu díla. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny na základě odsouhlasených jednotkových cen a skutečně provedených prací

