
 

ZSZvolePDaAD: Smlouva: (10/04/2026) 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A O VÝKONU DOZORU PROJEKTANTA 

kterou, podle ustanovení § 1746(2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

 

I. Obec Zvole  
se sídlem:   J. Štulíka 56, 252 45 Zvole 
zastoupený:  Ing. Miroslavem Stoklasou, starostou 
IČO:   00241890 
DIČ:   CZ00241890 
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu:   7525504/0600 
ID datové schránky: v4yam5a 

(dále jen „Objednatel“) 

a 
II. STUDIO DEGREE s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 112031 
se sídlem:   Jateční 1530/33, 170 00, Praha 7 
zastoupený:  Ing. Ladislav Ježdík 
IČO:   27424081 
DIČ:   CZ27424081  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:   222464222/5500 
ID datové schránky: w5547rk 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. PREAMBULE A ÚČEL SMLOUVY 

I.1. Objednatel hodlá realizovat výstavbu objektu základní školy Zvole na pozemcích parc. č. 404/2 
404/3, 404/4, 404/5, 404/7, 404/8, 404/27, 404/78, 404/85, 404/87, 404/88, 404/94, 404/95, 
404/100, 414/5, 414/6, 414/7, 414/8, 881, 883, 884, 885, 886 a 887, nacházejících se 
v katastrálním území Zvole u Prahy, obec Zvole (dále jen „Stavba“). Základní specifikace Stavby 
je v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracované společností STUDIO DEGREE 
s.r.o., IČO: 27424081, a v rozhodnutí o umístění stavby spis. zn.: SÚ/06829/2024/Pou, č.j.: 
MUJ/00686/2025/Pou, vydaném dne 21. ledna 2025 Městským úřadem Jesenice, okr. Praha – 
západ, stavebním úřadem (s nabytím právní moci dne 27. února 2025), kteréžto dokumenty tvoří 
volnou přílohu této smlouvy, a které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky 
s názvem „Základní škola Zvole – projektové práce“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem smlouvy uspokojení potřeby Objednatele 
spočívající v získání dokumentací pro Stavbu v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou 
přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu 
s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, 
povolení (včetně povolení stavby), vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci 
Stavby. 

I.3. Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve smlouvě mají význam, jenž je jim v této 
smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

➢ v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 
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➢ Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení 
jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich 
hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k vyhotovení 
dokumentace Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. 
jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

a) Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu k podání žádosti o povolení stavby 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž 
potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci 
plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 131/2024 Sb.“), zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“),   

(ii.) rozpis předpokládaných investičních nákladu stavby,  

(iii.) dokumenty a další činnosti uvedené v Příloze 1 smlouvy, 

vše v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku 
v požadovaném formátu. Po nabytí právní moci povolení stavby bude DSP předána 
Zhotovitelem Objednateli také v 1 vyhotovení v listinné podobě. 

Podkladem pro zpracování DSP budou zejména podklady uvedené v bodu I.1. smlouvy, 
které tvoří volnou přílohu smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami 
a v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DSP“) 

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“), která bude použita 
v zadávacím řízení podle ZZVZ pro výběr zhotovitele Stavby a dle příslušných prováděcích 
právních předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 131/2024 Sb., vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany 
tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 
zpracovaný dle cenové soustavy společnosti ÚRS Praha a.s., IČO: 47115645, se 



 
ZSZvolePDaAD: Smlouva: (10/04/2026) 

Stránka 3 z 21 

 

sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, která je dostupná na 
adrese https://www.urs.cz (dále jen „cenová soustava URS“), 

(iv.) zásady organizace výstavby,  

(v.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

(vi.) dokumenty a popis činností dle Přílohy 2 této smlouvy,  

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD 
nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v  elektronické podobě zpracován 
v 1 vyhotovení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve 
formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, 
*.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru; 

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 
práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnostech vyžadovaných ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36(1) ZZVZ (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže), ustanovení § 89(5) ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů, a to 
s využitím cenové soustavy URS, která je dostupná na adrese https://www.urs.cz.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, 
aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava 
položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní 
materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost 
navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, 
jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat 
z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny 
jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, 
které nejsou obsaženy v cenové soustavě URS a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování DPS je DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou 
a vydané povolení stavby pro zhotovení Stavby. 

DPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami 
(vše dále také jen „Stupeň plnění DPS“). 

II.2. Výhradní licencí dle smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky 
činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako 
autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v čl. X. smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení stavby 
a získání povolení stavby (dále jen „SP“) a získání pravomocného SP. Zhotovitel je povinen 
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání SP (zejména stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních 
prohlídek), 

https://www.urs.cz/
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b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko jsou nezbytné 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání SP, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 
návrh na vydání SP, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky, 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.4. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  

a) v souladu s bodem II.3 výše; 

b) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou,  

c) při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby. Součinnost spočívá zejména 
v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k DPS 
a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované DPS. Řádné návrhy na vysvětlení 
zadávací dokumentace na Stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované 
Zhotovitelem dle smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před 
koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

d) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením Stavby, 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem smlouvy je dále výkon činností dozoru projektanta Zhotovitelem podle ustanovení 
§ 161(2) Stavebního zákona nad souladem Stavby s DPS při zhotovování Stavby (dále jen 
„Dozor projektanta“), bude-li Objednatelem Zhotovitel písemně vyzván k poskytnutí této 
činnosti. Výkon Dozoru projektanta bude prováděn v souladu s náplní činnosti Dozoru 
projektanta, která je specifikována v Příloze 3 smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 
plnění. Součástí výkonu Dozoru projektanta bude zpracování:  

a. průběžných měsíčních zpráv, 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni vydání 
kolaudačního rozhodnutí nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn 
později,  

c. doplnění či úpravy DPS (změnová řízení), a 

d. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, 
pokud bude zkušební provoz realizován, a předložení Objednateli. 

(vše dále také jen „Část plnění Dozor projektanta“) 

III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 
předmět plnění dle smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou 
péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy provést kontrolu postupu při zpracování jednotlivých částí plnění smlouvy a 
při zařizování záležitostí dle smlouvy formou porad (výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. 
O jednání výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem 
vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či 
porady (výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Za účelem úspěšné realizace plnění smlouvy mohou být výbory v případě potřeby 
svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle smlouvy. Při plnění předmětu smlouvy je 
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Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude 
vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny 
Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, 
připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 
mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní jednání (výbor) za účelem koordinace 
postupu při zpracování plnění dle smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně dalších 
účastníků. O úvodním jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele min. 5 pracovních dnů 
přede dnem konání jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Nebude-li takový písemný souhlas 
Objednatelem udělen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele, 
platí, že Objednatel s takovým zastoupením nesouhlasí. Předchozího písemného souhlasu není 
potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, kterého Zhotovitel identifikoval v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným 
dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu 
smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na 
plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci 
anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Bude-li Zhotovitel provádět Část plnění Dozor projektanta, pak se Zhotovitel zavazuje při výkonu 
činností Dozoru projektanta po celou dobu zhotovování Stavby účastnit kontrolních dnů, a to 
nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, 
Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných smlouvou.  

IV.2. Bude-li to k zařízení záležitostí dle této smlouvy nezbytné, Objednatel se zavazuje vystavit 
Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Zhotovitele.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle smlouvy, nezbytnou 
součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění 
závazků Zhotovitele vyplývající ze smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výbory) za účelem koordinace postupu při 
zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších 
účastníků.  

V. Lhůty plnění 

V.1. Lhůta plnění Stupně plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

V.1.2. předání návrhu DSP Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně 
plnění DSP povinen předat kompletní návrh DSP (v 1 elektronickém vyhotovení na 
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CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 11 měsíců 
ode dne zahájení.  

V.1.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli 
své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení. 
Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele; v téže lhůtě Zhotovitel 
předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 
Objednateli v 1 elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku; 

V.1.4. dokončení Stupně plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. 
včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 
všech potřebných vyjádření) nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení 
DSP k vyjádření posledního relevantního dotčeného orgánu za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení 
žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří 
k žádosti později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko), lhůta pro dokončení Stupně plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů 
prodlužuje; 

V.1.5. podání žádosti o vydání SP: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DSP; Zhotovitel je 
povinen počínat si tak, aby SP bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu se 
Stavebním zákonem;  

V.1.6. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné SP 
a ověřené vyhotovení DSP do 30 dnů ode dne právní moci SP; 

V.1.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k Stupni plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Stupně plnění 
DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv autora. 

V.2. Lhůta plnění Stupně plnění DPS dle smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ihned po dokončení Stupně plnění DSP dle bodu V.1.4 této smlouvy; 

V.2.2. připomínky k návrhu DPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DPS povinen 
předat kompletní návrh DPS (v 1 elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB 
flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 16 měsíců ode dne zahájení. 
Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od obdržení návrhu DPS; 

V.2.3. dokončení Stupně plnění DPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 
DPS a předá Objednateli upravenou DPS nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne 
obdržení připomínek Objednatele k návrhu DPS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

V.2.4. Zhotovitel se tímto dále zavazuje, že před zahájením zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby předá Objednateli aktualizovaný podrobný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, a to nejpozději do 30 pracovních 
dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele; 

V.2.5. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
Stupně plnění DPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění 
DPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv 
autora. 

V.3. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti; 

V.3.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci 
Stavby podle DPS. 

V.3.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. c) smlouvy předloží Zhotovitel návrh 
vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění DPS 



 
ZSZvolePDaAD: Smlouva: (10/04/2026) 

Stránka 7 z 21 

 

(případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či 
zpřesněním Stupně plnění DPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
Stavby (dodatečné informace) týkající se DPS Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

V.4. Lhůta poskytnutí Části plnění Dozor projektanta dle smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti; 

V.4.2. dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 
zhotovené Stavby s DPS nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby 
ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován. 

V.4.3. Při plnění Dozoru projektanta dle odst. II.5 písm. c) smlouvy předloží Zhotovitel 
vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce – vícepráce a 
méněpráce) oproti DPS do 7 kalendářních dnů ode dne předložení změn zhotovitelem 
Stavby, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

V.5. Část plnění Poskytování součinnosti a Část plnění dozor projektanta budou zahájeny na základě 
písemného pokynu Objednatele k činnosti. Bez udělení tohoto pokynu Objednatele není 
Zhotovitel oprávněn příslušnou část plnění dle smlouvy zahájit.  

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

VI.1. Místem předání Stupně plnění DSP a Stupně plnění DPS, a jejich návrhů a místem předání 
výstupů zařizování záležitosti dle smlouvy je sídlo Objednatele. 

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy a Části plnění Dozor 
projektanta je místo Stavby. 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí plnění dle smlouvy je sjednána následovně: 

část plnění dle smlouvy cena v Kč bez DPH 

Stupeň plnění DSP 8.000.000,- Kč 

Část plnění zajištění SP 100.000,- Kč 

Stupeň plnění DPS 5.590.000,- Kč 

Část plnění Poskytování součinnosti 100.000,- Kč 

Část plnění Dozor projektanta 100.000,- Kč 

Celková cena za celý rozsah plnění 
smlouvy 

13.890.000,- Kč 

VII.2. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací 
zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na 
vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní 
náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), 
pojištění, daně, bankovní záruky apod. Správní poplatky budou hrazeny Objednatelem. 

VII.3. Ceny zahrnují odměnu Zhotoviteli za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle 
smlouvy. 

VII.4. Cena za Část plnění Poskytování součinnosti bude stanovena za rozsah činnosti v délce 50 
hodin. Po vyčerpání tohoto limitu a bude-li třeba nadále provádět činnosti a poskytovat služby 
zahrnuté v Části plnění Poskytování součinnosti, bude Zhotovitel oprávněn účtovat provedené 
činnosti a poskytnuté služby za cenu ve výši 600,- Kč za 1 hodinu takových činností a/nebo 
služeb. 

Cena za Část plnění Dozor projektanta bude stanovena za rozsah činnosti v délce 800 hodin. 
Po vyčerpání tohoto limitu a bude-li třeba nadále provádět činnosti a poskytovat služby zahrnuté 
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v Části plnění Dozor projektanta, bude Zhotovitel oprávněn účtovat provedené činnosti a 
poskytnuté služby za cenu ve výši 700,- Kč za 1 hodinu takových činností a/nebo služeb. 

VII.5. DPH bude fakturováno podle zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH 
či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VII.6. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy odpovídající sjednaným 
cenám, případně úplatám za části plnění dle smlouvy, jejichž plnění v souladu se smlouvou 
zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude 
plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace či v průběhu části plnění. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Stupně plnění DSP – 80 % po vypořádání připomínek 
Objednatele dle odst. V.1.3 smlouvy a 20 % po dokončení Stupně plnění DSP dle 
odst. V.1.4 smlouvy, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění zajištění 
SP dle odst. V.1.6 smlouvy, 

VIII.1.3. cena za poskytnutí Stupně plnění DPS – 95 % po dokončení Stupně plnění DPS dle 
odst. V.2.3 smlouvy a 5 % po dokončení části Stupně plnění DPS dle odstavce V.2.4 
smlouvy, 

VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – za každý kalendářní 
měsíc doby poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.4.2 
smlouvy, a to na základě soupisu realizované Části plnění Poskytování součinnosti 
v daném kalendářním měsíci (dále jen „Soupis“) s tím, že Soupis bude Objednateli 
předán v elektronické podobě nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla Část plnění 
Poskytování součinnosti poskytnuta. Pokud se Objednatel k předloženému Soupisu 
nevyjádří do 5 pracovních dnů ode dne doručení Soupisu Objednateli, považuje se 
takový Soupis za odsouhlasený Objednatelem. 

VIII.1.5. cena za poskytnutí Části plnění Dozor projektanta – po skončení kalendářního 
čtvrtletí ve kterém byla Část plnění Dozor projektanta poskytována, a to na základě 
zprávy o poskytování Dozoru projektanta (dále jen „Zpráva o poskytování 
dozoru“). Zpráva o poskytování dozoru bude obsahovat přehled činností 
poskytnutých Zhotovitelem v předmětném kalendářním čtvrtletí a alikvótní část 
celkové ceny za poskytování Části plnění Dozor projektanta odpovídající činnosti 
Zhotovitele v příslušném kalendářním čtvrtletí. Zpráva o poskytnutí dozoru musí být 
přílohou faktury. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle 
smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. Faktura za Část plnění Poskytování 
součinnosti může být Zhotovitelem vystavena až poté, co bude ze strany Objednatele 
odsouhlasen Soupis.  

VIII.3. Splatnost ceny příslušné části plnění dle smlouvy se sjednává lhůtou 30 kalendářních dnů od 
doručení příslušné faktury Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 
Občanského zákoníku, a to zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
b) číslo faktury, 
c) den vystavení a den splatnosti faktury, 
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d) označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
e) označení příslušné části plnění, 
f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, 

přílohou faktury bude Soupis nebo Zpráva o poskytování dozoru. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 
požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části 
ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta 
její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení 
Objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem 
na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem 
odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit 
Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLNĚNÍ 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli dokončený Stupeň plnění DSP a Stupeň plnění DPS 
ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty pro dokončení dle čl. V smlouvy. Pokud 
po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen 
připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek 
Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých dokončených části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 
b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 
c) datum předání příslušné části plnění; 
d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté 

části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 
e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou dokončenou část plnění z důvodu výskytu 
vad a/nebo nedodělků, je Zhotovitel povinen vady a/nebo nedodělky odstranit bez zbytečného 
odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad a/nebo nedodělků není dotčena 
povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V smlouvy. 

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni plnění DSP a Stupni plnění DPS oprávněn vykonávat 
svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití 
a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 
smlouvy.  
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X.3. Zhotovitel smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, jakkoliv měnit, 
doplňovat, spojovat s jinými díly nebo soubornými díly a vystavovat nebo zveřejňovat (dále jen 
„Licence“) za podmínek sjednaných ve smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se 
ve smyslu smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 
jejich další neomezené zpracování, úpravy, změny, spojování s jinými díly, zveřejňování, 
vystavování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou 
na základě smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí 
činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, 
prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro 
zpracování dalšího stupně dokumentace dle čl. II smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté 
výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze 
pro splnění účelu a předmětu smlouvy a nebudou je dále poskytovat třetím stranám.   

X.6. Licence dle smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

XI. POJIŠTĚNÍ 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
činnosti dle smlouvy (profesní pojištění) s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10 
mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti smlouvy, jakož i po celou dobu realizace 
Stavby. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za škodu především vícepráce 
dodavatele nebo dodavatelů Stavby na základě výběrového nebo výběrových řízení, 
provedených Objednatelem na základě DPS, jakoukoliv změnu, prodlení nebo jinou obdobnou 
situaci, nesoulad mezi projektovou a technickou dokumentací, zcela chybějící, neúplné, 
odporující si nebo nedostatečně popsané položky ve výkazech výměr, chybějící standardy 
materiálů a výrobků nebo nedostatečné nebo neúplné technické specifikace a nemožnost použití 
DPS pro předpokládaný účel. Nároky a reklamace Objednatele mohou být řešeny rovněž 
prostřednictvím pojistného plnění Zhotovitele na základě profesního pojištění zhotovitele dle 
tohoto odstavce výše. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 
smlouvy.  

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel 
Objednateli před podpisem smlouvy a dále pak takový doklad předloží kdykoliv v průběhu 
platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od 
vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad 
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
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uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 
z pojistné smlouvy. 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle smlouvy, jakož i hmotné zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy budou ke dni převzetí Stupně plnění DSP a Stupně 
plnění DPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá této smlouvě nebo 
zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a/nebo nemá vlastnosti a/nebo nesplňuje požadavky 
stanovené právními předpisy nebo technickými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé, a/nebo 
neodpovídá požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu 
poskytování plnění Zhotovitelem dle smlouvy nebo Stupeň plnění DSP nebo Stupeň plnění DPS 
jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu smlouvy. 
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 
opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v DPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DSP záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí 
konkrétní části plnění Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na 
Stupeň plnění DPS po dobu počínající převzetím Stupně plnění DPS dle odst. V.2.3 smlouvy 
a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, 
nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění DPS dle 
odst. V.2.3 smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na Stupně plnění DSP a Stupně plnění 
DPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle smlouvy a aby při výkonu činností dle smlouvy postupoval řádně a 
v souladu se smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, bude možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění DSP nebo Stupně plnění DPS je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději 
však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy. V reklamaci je Objednatel povinen vady 
popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 
pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení 
oznámení o vadách (či případně v jiné lhůtě stanovené na základě dohody stran této smlouvy), 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 
kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. 
XIII.5 smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele 
při zařizování záležitosti dle smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle smlouvy nebo zařizování záležitostí dle 
smlouvy a k výkonu Dozoru projektanta (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na 
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základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem 
k plnění smlouvy a k výkonu Dozoru projektanta a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování DPS 
nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž 
nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž 
nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není 
objektivním důvodem k neprovedení průzkumů). 

XIII. SANKCE A ÚROKY Z PRODLENÍ  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, 
je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši, a to 
z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné 
kompletní části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v 
prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí plnění 
dle smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze 
sjednané ceny za poskytnutí kompletní příslušné části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 
bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení. 

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dle smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady dle 
odst. IX.3 nebo XII.7 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,025 % z ceny za poskytnutí kompletní části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč 
bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy 
Objednatel pověří odstraněním uplatněných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Dozoru projektanta je Objednatel oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. V případě nedodržení lhůty dle odst. V.3.3 a V.4.3 je Objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé z těchto lhůt a započatý 
den prodlení. 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. X smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele 
obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý, 
i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 
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XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4, XV.5, XV.6 nebo XV.7 smlouvy, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

XIII.12. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že celková výše smluvních pokut, na kterou může 
Objednateli vzniknout nárok na základě této Smlouvy, je omezena částkou 25 % celkové ceny za 
celý rozsah plnění smlouvy uvedený v odstavci VII.1 smlouvy.  

XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele a/nebo jednáním, 
nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 
Smluvní strany tak vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. Vznikne-li 
Objednateli právo na smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, pouze ve výši přesahující 
zaplacenou smluvní pokutu. 

XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo 
výpovědí. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné označeno ve 
smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují 
zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle smlouvy oproti době 
plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 kalendářních dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při 
výkonu jeho činnosti dle čl. XI smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4 až XV.7 smlouvy, 
d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X 

smlouvy,  
f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve smlouvě 

označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu 
ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se 
žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních 
stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II smlouvy. Výpověď Objednatele musí 
být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud 
je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí plnění dle smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené 
části plnění dle smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle 
smlouvy. 

XIV.8. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních 
stran, a to ve vztahu ke Stupni plnění Dozor projektanta, pokud neobdrží pokyn Objednatele 
k zahájení Stupně plnění Dozor projektanta do 36 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. 
Výpověď Zhotovitele musí být písemná a je účinná doručením výpovědi Objednateli. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou 
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povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly 
sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle smlouvy a dále provede soupis všech 
dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení 
(dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

XIV.10. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

XIV.11. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.12. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení smlouvy 
vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

XV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v Příloze 4 smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud takový 
poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, musí nový poddodavatel disponovat 
minimálně obdobnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a 
potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit člena realizačního týmu uvedeného 
v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně 
obdobnou kvalifikací, kterou disponoval původní člen realizačního týmu. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 
disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se 
změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit vedoucího realizačního týmu - hlavního 
inženýra projektu (HIP), prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné 
zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nový vedoucí realizačního týmu - hlavní inženýr projektu (HIP) musí disponovat minimálně 
obdobnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu - hlavní inženýr projektu (HIP), 
popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní 
vedoucí realizačního týmu - hlavní inženýr projektu (HIP), resp. alespoň v takovém počtu, který 
by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už 
v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu - hlavního inženýra 
projektu (HIP). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení 
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žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu - hlavní inženýr 
projektu (HIP) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou vedoucího 
realizačního týmu - hlavního inženýra projektu (HIP) bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné 
informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové 
důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. 
Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 20 let ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit při plnění smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i 
dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v 
souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných 
dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v 
rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 

XV.9. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahuje sankční nařízení Rady EU č. 
2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „sankční nařízení Rady EU“), 
tj. že není osobou, která: 

a) je ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) je právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše,  

c) je dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) výše, 

d) má poddodavatele, který plní více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, na něhož by se 
vztahovalo vymezení uvedené v bodech a), b) a c) tohoto bodu Smlouvy. 

V případě prokázání některých z výše uvedených skutečností je Objednatel povinen odstoupit od 
této smlouvy. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XVI.1. Právní vztahy založené touto smlouvou a s ní související se řídí výlučně právními předpisy České 
republiky. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich 
prováděcích předpisů. 

XVI.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouvu je možno měnit pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.4. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 kalendářních dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny před příslušným soudem České republiky. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805(2) 
Občanského zákoníku. 

XVI.7. Stane-li se kterákoliv část smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle smlouvy plněním nemožným, 
ve zbytku smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo 
účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam. 
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XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při 
svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.10. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle smlouvy 
nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé 
porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně 
i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.11. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem 
za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem. 

XVI.12. Ustanovení § 1765(1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe 
ve smyslu ustanovení § 1765(2) citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností. 

XVI.13. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení 
do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou 
uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.14. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Zhotovitel 
tímto souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být 
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

XVI.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha 1 – Obsah DSP 
Příloha 2 – Obsah DPS 
Příloha 3 – Obsah činnosti Dozoru projektanta 
Příloha 4 – Seznam poddodavatelů  

Dokumenty uvedené v bodu I.1. smlouvy, které tvoří volnou přílohu smlouvy, jsou uveřejněné na 
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zvole. 

XVI.16. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 

Ve Zvoli dne dle elektronického podpisu  V Praze dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

 
____________________________ 

za Objednatele 
Obec Zvole 

Ing. Miroslav Stoklasa, starosta 

____________________________ 
za Zhotovitele 

STUDIO DEGREE s.r.o. 
Ing. Ladislav Ježdík, jednatel 

 
  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zvole
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Příloha 1 Obsah DSP 

 

Obsah DSP 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. zapracování připomínek a rozhodnutí orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení do 
projektové dokumentace, 

2. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání SP v souladu se Stavebním 
zákonem a příslušnými prováděcími předpisy, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 
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Příloha 2 Obsah DPS 

Obsah DPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DPS obsahuje: 

1. zapracování připomínek a rozhodnutí orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení a podle 
vydaného SP do projektové dokumentace, 

2. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

3. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních 
orgánů, např. finančního úřadu. 

4. seznam v DPS navržených zařízení a technologií s uvedením běžné záruční doby poskytované 
výrobci takovýchto zařízení a technologií a s uvedením nezbytných, servisních a provozních 
opatření vztahujících se k těmto zařízením a technologiím.  
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Příloha 3 Obsah činnosti Dozoru projektanta 

Obsah činnosti Dozoru projektanta 

V rámci výkonu činnosti Dozoru projektanta je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Dozoru projektanta v úzké součinnosti s Objednatelem nebo 
jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 
s dokumentací Stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění 
nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 
Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 
Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační 
přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a 
vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která 
je podkladem k výkonu Dozoru projektanta, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 
vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, 
základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 
přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit 
požadavky na provádění Stavby podle projektové dokumentace a které by mohly komplikovat 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a 
včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a 
nedodělků a jeho předání Objednateli, 
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17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky 
nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve 
stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové 
dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních 
orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného 
jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha 4 Seznam poddodavatelů 

 

První statická s.r.o., IČO: 27904164, se sídlem Horní 309, 251 66 Mirošovice 

Jedelský a Kuběnka s.r.o., IČO: 14321866, se sídlem Dobratická 522, 199 00 Praha 

FlowWay s.r.o., IČO: 10974831, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Ing. Petr Klobusovský, IČO: 75402271, s místem podnikání Měcholupy 130, 439 31 Měcholupy u Žatce 

Ing. Michal Netušil, PhD., IČO: 71653589, s místem podnikání Družstevní ochoz 29, 140 00 Praha 4 - 
Michle 
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