Dostavba polyfunkéniho domu Zvole SoD

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpisu

Smluvni strany:

objednatel: Obec Zvole

sidlo: Hlavni 33, 25245 Zvole

statutarni organ:  Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce
opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Pavel Koudelka, radni obce

IC: 00241890

bankovni spojeni: GE MONEY BANK a.s.

¢islo uctu: 7525504/0600

tel.: 724 769 966

(dale jen ,objednatel“)

a
zhotovitel: Studio Degree s.r.0.
sidlo: Jate¢ni 33, 170 00 Praha 7

statutarni organ:  jednatel: Ing. Ladislav Jezdik, dat. nar. 16.10.1976 Opoé&no, Trékovo

namésti 1, PSC 517 73

IC zhotovitele: 274 24 081

DIC zhotovitele: ~ CZ 274 24 081
bankovni spojeni:  Raiiffeisen Bank
Cislo uctu: 222464222/5500

zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 112031

Tel:

602 456 891

e-mail: jezdik@studiodegree.cz
(dale jen zhotovitel)

1.

1. Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svij naklad a svym jménem pro
objednatele dilo ,Dostavba Polyfunkéniho domu Zvole na parc.¢. 30/1 a 54/1 v k.q.
Zvole u Prahy” v souladu s projektovou dokumentaci stavby vypracovanou firmou
DESSIER spol. s r.o. Ing. Radkem Prochazkou a nabidkovym (polozkovym) rozpoétem,
ocenénym zhotovitelem, ktery je soucasti této smlouvy jako pfiloha &. 1. Dale musi byt
spinény podminky uvedené ve stavebnim povoleni &.j. SU/URS171-5935/8/Ry-3 ze dne
27.1.2011.

Soucasti dila je rovnéz zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila ve étyfech
vyhotovenich v€. geodetického zaméfeni, likvidace stavebniho odpadu odpovidajicim
zakonnym zpusobem, zaji$téni skladek a naklady na odstrafiovani pfipadnych $kod na
mistnich komunikacich a dal$ich plochach dotéenych stavbou, zptsobenych provozem
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zhotovitele pfi realizaci dila. Pfijezdové komunikace na stavenité budou udrzovany
v Cistoté.

3. Soucasti dila je provedeni zkousek a predlozeni vysledki téchto zkousek a atestl
k prokazani poZadovanych kvalitativnich parametri dila, pokud je vyzaduji obecné
zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé
materialt ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmeéné a dopInéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4. Soucasti dila jsou rovnéz dal$i prace vyplyvajici z této smlouvy o dilo jako revize el.
zarizeni, tlakové a topné zkousky, provozni zkousky zdvih. zafizeni, zagkoleni obsluhy,
vykon geodetickych praci souvisejicich se zhotovenim stavby, informaéni zafizeni a
schémata, provozni predpisy, komplexni vyzkouseni dila, projednani a realizace
napojeni a odpojeni inzenyrskych siti, vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pii
realizaci atd.

5. Soucasti dila je plnéni podminek vSech dotéenych organu a organizaci uvedenych ve
vyjadrenich &i spravnich rozhodnutich téchto organu a organizaci. Kopie véech vyjadreni
a spravnich rozhodnuti vztahujicich se k pfedmétu pinéni vefejné zakazky jsou souéasti
dokladove ¢asti projektové dokumentace pro zadani stavby. Veskeré povinnosti
vyplyvajici z vyjadreni jednotlivych organd a organizaci citovanych v dosud uzavienych
spravnich fizenich prenasi objednatel na zhotovitele.

6. Soucasti dila neni zafizeni tepelného Eerpadla, propojeni technického objektu s hlavnim
objektem a vybaveni akumulaéni nadrze.

Il. Lhity provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to v terminu:
zahajeni praci: 02. 09. 2013
dokonceni stfechy a fasady vyjma kréku: 18. 11. 2013
dokoné€eni hrubych rozvodu el. a topeni: 07.10. 2013
dokon¢eni vnitfnich omitek a sadrokartont bez finalniho
tmeleni: 28.10. 2013
dokonceni kompletace zafizovacich predmétu: 18: 12. 2013
dokonceni vystavby a predani objektu: 20. 12. 2013
dokonceni venkovnich Gprav: 30. 04. 2014
2 Termin dokonCeni dila muZe byt po dohodé pfiméfené prodlouzen z divodl

prekazek leZicich na strané objednatele a v dusledku okolnosti vyluéujicich odpovédnost
dle €l. XI. odst. 1 smlouvy, pfipadné pfi pozadavku objednatele na zménu projektu.

3 ProdlouZeni se nevztahuje na opozdéné zahajeni praci.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Obé strany se dohodly, Ze cena za provedené dilo v rozsahu podle &l. I. této se podle
ust. § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist,
sjednava castkou:
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Nabidkova cena dila dle ¢l. I. smlouvy a dle pfilohy &. 1 (bez DPH) &ini: 7.848.807 - K&
Navyseni polozky Nespecifikované a nepredvidané prace (nutné
Cerpani K¢ dolozZit) - 5% z nabidkové ceny dila dle &l. I. smlouvy
a dle pfilohy €. 1 (bez DPH) &ini: 392.440,- KE
Celkova cena dila bez DPH é&ini: 8.241.247 - K&

(slovy: osmmilionudvéstéctyricetiednatisicdvéstéétyficetsdmkorun &eskych).

Kcené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé

uskute¢néni zdanitelného pInéni.

Podkladem pro sjednani ceny dila je poloZkovy rozpodet stavby, ktery je nedilnou

soucasti této smlouvy jako pfiloha &. 1.

Cena dila se sjednava jako cena pevna, ktera obsahuje veskeré naklady zhotovitele,

spojené s provedenim dila v rozsahu ziejmém z projektové dokumentace v dohodnutém
terminu a kvalité. Zménu ceny dila Ize provést pouze za podminek vymezenych touto
smlouvou. Vstupni jednotkové ceny uvedené vrozpoétu jsou cenami nejvyse
pfipustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych vicepraci nebo

ménépraci.

3. Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu
dila (ménéprace), popf. pfiméfené zvysi, dohodnou-li strany rozsifeni dila (viceprace),
oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku k této smlouvé o dilo, a to véetné uvedeni
prislusné ceny a zmény rozsahu dila. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nové
ceny na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen a skuteéné provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefiovany podle jednotkovych
cen obsazenych vcenové nabidce, nebudou-li poZadované poloZky v nabidce

obsazeny, bude cena stanovena podle pfedem odsouhlaseného nabidkového rozpoétu.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Uhrada zakladni ceny dila bude uskute&fiovana

postupné formou meésicniho diléiho pInéni zhotovitele pro objednatele maximalné do
vySe 90% ceny za dilo v€. DPH. Diléim plnénim se rozumi rozsah a cena skuteé¢né
provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v béZném mésici a zjisténych
k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny diléiho pinéni se
provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek
v Clenéni dle specifikace s uvedenim jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
prislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu diléiho
plnéni danovym dokladem vcetné DPH a tento den se stava dnem uskute¢néni

zdanitelného pinéni.

5.  Konecna faktura bude vystavena na zakladé ,Protokolu o pfedani a prevzeti dila“.
Konecna faktura bude objednatelem uhrazena do 95% z&kladni ceny v pfipadé, Ze dilo
bude dokoneno bez vad a nedodélku. Pfi zjisténych vadach a nedodélcich bude
pozastaveno 10% zakladni ceny a pozastavka ve vysi 5% bude uvolnéna po predlozeni
»,Protokolu o odstranéni vad a nedodélki“. Zbylych 5% z pozastavené zakladni ceny
bude zhotoviteli uvolnéno po uplynuti 12mésict zaruéni lhaty. Dnem uskute&néni

zdanitelného pInéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu ,Protokolu*.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezZitosti dafového — Géetniho dokladu, podle

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist, a
podle § 13a zakona €. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Kromé téchto naleZitosti bude ve fakture vzdy uvedeno jméno, pfijmeni a podpis osoby,

ktera fakturu vystavila.
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7. Splatnost faktury je 30 dni ode dne doruéeni objednateli.

8.  Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast ma
vady nebo faktura neobsahuje zakonem nebo touto smlouvou predepsané nalezZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Lhuta splatnosti
bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné, na vlastni odpovédnost.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na nevhodnost pfipominek danych mu objednatelem k provadéni dila. Pfi
provadéni dila je povinen respektovat viechny obecné zavazné pravni predpisy,
technické normy (pfisl. CSN, oborové normy, technické predpisy) a zadavaci podminky
vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu.

2. Nebezpecli $kody na dile nese aZ do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za pfipadné $kody, zplsobené na dokon&enych pracich, pozemcich
a konstrukcich proptjéenych k realizaci az do predani dila objednateli, v€etné skod na
zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pristupovych komunikacich, dopravni a
mechanizacni technice, véetné Gjmy na zdravi vlastnich zameéstnancu, zdravi a majetku
tretich osob, jimz vznikla $koda v pfiginné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s Cinnosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafovat znecisténi, které zplsobil stavebni &innosti.

3. Stavebni denik, ktery vede zhotovitel v souladu s vyhlaskou & 499/2006 Sb.. o
dokumentaci staveb, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
pristupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale jen
»technicky dozor‘) a pfipadné dal$im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu
do deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité zapisem do
stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z
nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original
deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni dila.

4. Zhotovitel bude provadét dilo podle projektové dokumentace. V pfipadé zmén oproti
projektové dokumentaci stavby budou tyto zmény popsany ve stavebnim deniku,
zakresleny do predané projektové dokumentace a odsouhlaseny technickym dozorem a
zastupcem objednatele a to pred jejich provadénim. . ;

5. Prijde-li technicky dozor pfi vykonu své prace do styku se skuteénostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na to technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze objednateli nebo
organum statniho stavebniho dohledu.

6. Zastupce zhotovitele je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich
a ostatnich predpisu, tykajicich se bezpe&nosti prace a pozarni ochrany svych
zameéstnancu nebo subdodavatell zhotovitele.

7. Zastupce zhotovitele zajisti na staveniéti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky
pro poskytovani prvni predlékarské pomoci.
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—

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni$té do terminu uvedeného v &l. II. O
predani stavenisté sepisi obé strany zapis.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle &l. V. odst. 1., ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

PoZadovany rozsah ploch zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho usporadani a
vztahy k okoli (véetné pfipadného dopravniho znadeni apod.) je souéasti dila. Cena za
vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS véetné véech nutnych pfipojek
zabezpeCuje zhotovitel. Material ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele.
Pozemky potifebné pro ZS, které jsou ve vlastnictvi objednatele, respektive ke kterym
objednatel vykonava pravo hospodaiit, poskytne objednatel bezplatné.

Obvod stavenisté bude uréen pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po dobu
stavby pinit podminky a poZadavky vlastnikli pozemk( a vlastnik(i nebo spravcu siti,
propuj¢enych k realizaci dila a neomezovat provoz na vefejnych komunikacich.

Zhotovitel je povinen do 10 ti dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit staveniété a
upravit je do stavu predepsaném zadavacim projektem, nebo neni-li tento stav
specifikovan, do stavu plavodniho.

Prijezdové komunikace a pozemky dotéené stavbou uvede zhotovitel do puvodniho
nebo projektem predepsaného stavu a protokolamné je za Géasti objednatele preda zpét
vlastniktum.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedo$lo ke znegistovani
komunikaci a vod, k Uniku ropnych nebo jinych $kodlivych latek do vodniho toku, terénu
a kanalizace, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ugini takova opatreni,
aby nedoslo k jejich poskozeni.

Objednatel pfi pfedani stavenisté preda zhotoviteli pfipojna mista (zejména elektriky
a vody).

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obg&asny technicky dozor k tomu povérenymi
osobami a v jeho prubéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se
smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich
predpisu a rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zji§téné v prubéhu praci
musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do &innosti pracovniku
zhotovitele. Je vSak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud
odpoveédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracovniki na stavbé, pfipadné Zivotni prostredi.

Technicky dozor je opréavnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pri tom
opravnén vstupovat na staveni$té a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technického dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou soucinnost.
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4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zji§téné nedostatky, které technicky dozor
zapsal do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pivodu a vlastnosti
materiall a vyrobkl pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které budou
dalsim postupem zakryty, nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena doruenim pisemného sdéleni na adresu
objednatele nebo telefonickym sdélenim se souéasnym zapisem do stavebniho deniku,
a to nejmeéneé tfi dny pfed pozadovanym terminem pokraovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li objednatel na vyzvu
zhotovitele, muZe zhotovitel po marmném uplynuti |haty 3 dnd pokracovat v praci.
Objednatel je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodateéné odkryti prislusné &asti
dila. Pokud se dodate¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel,
v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila

1. Dilo se povazuje za dokonéené, nema-li v dobé& pfedani zadné, pfi vynaloZeni
odborné péce zjistitelné vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné pinit
pozadovanou funkci a ukonceni dila je stvrzeno podpisy obou smiuvnich stran v zapise
o pfedani a prevzeti dila.

2. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady. Objednatel, po zvazeni
okolnosti, muZe prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé&, ani ve spojeni
s jinymi neovlivni Fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. Zapis o predani a
prevzeti dila, ktery obsahuje zjisténi o existujicich zjistitelnych vadach, které samy
0 sobé, ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuziti dila,
nepredstavuje spinény zavazek provedeni dila, a to ani v pfipadé, kdy bylo dilo prevzato
s vadami ve smyslu pfedchazejici véty tohoto ustanoveni této smlouvy. V zapise o
pfedani a prevzeti dila s vadami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle &l. IX. odst. 4.

3. K prevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud dorugenim vyzvy
na adresu objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 5 dni pred
pozadovanym terminem predani.

4, Zhotovitel je povinen zajistit predloZeni veskerych atestl, zprav a protokold o
zkouskach stanovenych platnymi predpisy a kompletni projektovou dokumentaci
skutec¢ného provedeni se zakreslenim zmén podle skuteéného stavu provedenych praci.

Dale pfipravi tyto doklady:

- geodetické zaméreni

- stavebni denik

- prohlaseni o shodé na stanovené vyrobky

- doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni

- provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

- doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni

Veskere doklady budou predany objednateli ve &tyfech vyhotovenich vé. jednoho digitalniho
provedeni.
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5.

O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "protokol o predani a prevzeti", ktery
bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaju zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkt, bude-li s nimi dilo prevzato, a
dohodu o terminech odstranéni vad a nedodé&lk.

Dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila za&ina bézet zaruéni Ihita.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve
vadném, neupiném nebo opoZzdéném pinéni zhotovitele.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 72 mésici. Na vyrobky a
zarizeni, na které je poskytovana zaruéni lhita krat$i nez 60 mésic, poskytne zhotovitel
zarucni Ihatu vyrobcl téchto zafizeni. Minimalni poskytnuta délka zaruéni Ihaty na tato
zejmeéna pohybliva zafizeni bude &init 24 mésicu. Zaruéni doba zadina b&Zet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se
projevuji. V reklamaci objednatel uvede poZzadovany zpusob a realny technicky
zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuty, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas
uplatnénou.

V zarucni dobé je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni opravnéné
reklamovanych vad do 5 dnl, pokud neni sjednano jinak, od uplatnéni reklamace
objednatelem. Vady budou zhotovitelem odstranény bezplatné v terminu, ktery bude
stanoven dohodou stran, jinak v nejkrat§im mozném terminu. Pokud tak zhotovitel
neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. IX. odst. 4. smlouvy.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 30 kalendafnich dni
po obdrzeni reklamace nebo vterminu dohodnutém s objednatelem, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravneéne,
tedy Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, a Zze se na ni nevztahuje
zarucni Ihuta, resp. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstrané&nim vady
vzniklé naklady.
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IX. Smluvni sankce

1. Za nesplnéni terminu dokonceni dila sjednaného v &l Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smiuvni pokuta ve vydi 0,1 % z ceny dila dle &l. lll. odst. 1. smlouvy za
kazdy den prodleni az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

2. Za nesplnéni dil¢ich terminl dila, sjednanych v &l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 500,- K& za kazdy den prodleni.

3 Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu a jeho
neuvedeni do puvodniho, resp. projektem pfedepsaného stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

4. Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce pfedem dohodnutych
zakryvanych C€asti dila v dohodnutém terminu, podiéha smluvni pokuté 5.000,- K&.
Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté &asti na svij naklad odkryt
a umoznit objednateli jejich kontrolu.

5. Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vady v dohodnutém terminu &ini
500,- K¢ za kazdy den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

6. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uétovat objednateli urok z prodleni ve vysi
0,05% z dluzné Eastky za kazdy kalendaini den prodieni.

7. Sjednanim a zaplacenim smluvni pokuty nejsou dot&eny dal$i naroky smluvnich stran
na nahradu $kody podle této smlouvy i podle obecné zavaznych pravnich predpist.

8. Smluvni pokuta pro pfipad nedodrzeni bezpeénostnich pfedpisu pfi realizaci dila &ini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.

X. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti. Smluvni strana je opravnéna rovnéZ odstoupit od
smlouvy, bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici
upadek druhé smluvni strany podle zakona &. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

p.2 Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je
opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny
stav nebyl odstranén ani v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 40 dn( oproti poslednimu
platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila.

3 Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a zhotovitel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné faktury del$imu
nez 30 dnu
b) nepfeda-li objednatel zafizeni stavenisté do 40 dnli po podpisu smlouvy,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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1.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukonéené dilo
do 15 ti dnu ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukoncené dilo
ve stejné Ihaté predat. O predani a pfevzeti neukonéeného dila sepisi smluvni strany
protokol. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka za jakost se vztahuje
v plném rozsahu i na vady neukon&eného dila. Vyse ceny za dosud provedena plnéni
(dodavky, prace a Cinnosti) se Fidi vy$i ujednanou pro né v této smlouvé o dilo,
respektive se stanovi pomérem podle rozsahu ukonéené &asti dila, pokud je ¢ast dila ve
zhotoveném rozsahu pro objednatele vyuzitelna. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno
opravnéni objednatele na uplatnéni smluvnich pokut a narok objednatele na nahradu
Skody.

XI. Ostatni ujednani

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pog&atku. Objednatel ma
rovnéz vlastnické pravo ke véem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatil a dodal
na misto provedeni dila.

Pro pfipad odpovédnosti za $kodu na dile ma zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu a
to po celou dobu zhotovovani dila az do okamzZiku pfedani a prevzeti celého dila
objednatelem. VySe pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi ceny dila dle &1. Ill. odst.1.

Pojisténi je sjednano pro pfipad $kody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
znicenim nebo poskozenim a $kody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s &innosti nebo
vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud
pojistény za Skodu odpovida v dusledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani
pojisténi.

Pojisténi je dale sjednano pro pfipad poskozeni nebo znieni pojisténé véci (dila):

pozarem,
zaplavou,

povodni,

vichrici,

krupobitim,

vybuchem,

sesuvem pudy,

zemétresenim,

tihou snéhu nebo namrazy,

padem stromu, stozarl a jinych pfedmétu, nejsou-li soudasti poskozené véci a nejsou-li
soucasti téhoz souboru jako poskozena véc

Pro pfipad odpovédnosti za $kodu pfi vykonu podnikatelské &innosti je dodavatel povinen
mit uzavienou pojistnou smlouvu na $kodu zpUsobenou v souvislosti s vykonem jeho
podnikatelské ¢innosti nebo vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich
rizik budovaného dila, véetné $kody nasledné, pokud dodavatel za $kodu odpovida
v dusledku svého jednani. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mit uzavienou po
celou dobu zhotovovani dila. VySe pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi 1 000 000,-
KC. Na Zadost objednatele je zhotovitel objednateli tuto skuteénost prokazat predliozenim
prislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni vSech praci bude dodrzovat predpisy o
bezpecnosti a ochrané Zivota a zdravi pracovniki na stavbé. Rovnéz prohlaguje, Zze bude

dbat, aby nedochazelo ke $kodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce &
statu a Zivotnim prostredi.

Ve vécech souvisejicich s pinénim podle této smlouvy je za objednatele opravnén jednat:
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- ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce
- ve vécech technickych:  Ing. Pavel Koudelka, pfedseda stav. komise obce
- ve vécech technickych:  Ing.Radek Prochazka, TDI a AD obce

Ve vécech souvisejicich s pinénim podle této smlouvy je za zhotovitele opravnén jednat:

B ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Jezdik, jednatel spoleénosti
- ve vécech smluvnich: Ing. arch. Miroslav Siska
- ve vécech technickych:  Ing. Ladislav Jezdik, jednatel spole¢nosti
- ve vécech technickych:  Ing. arch. Miroslav Sika

Xl. Zavérec¢na ujednani

Spinéni dila ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi okolnosti,
vylucujici odpovédnost za $kodu podle § 374 obchodniho zakoniku. V takovém pripadé
zhotovitel a objednatel dohodnou opatieni, aby dosahli spinéni Géelu smlouvy, nebo se
dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad okolnosti vyluéujici odpovédnost za $kodu, musi o
tom bezodkladné uvédomit druhou smluvni stranu.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o véech zménach identifikaénich udaju
a zmeénach a navrzich zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit viiv na spinéni
této smlouvy, a to do 15-ti dnli po tom, co tato zména nastala.

Jakékoliv zmény této smlouvy o dilo musi byt provedeny pisemné, formou &islovanych
dodatku smlouvy, a odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami.

V ostatnich pfipadech, neupravenych projektovou dokumentaci a zadavacim fizenim
nebo touto smlouvou, plati pfislusna ustanoveni obchodniho zakoniku, pfipadné platna
pravni uprava provadécich nebo souvisejicich pravnich predpist.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi 2 podepsana vyhotoveni, véetné pfiloh.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou pfilohy: 1. Nabidkovy (polozkovy) rozpodet,
2. Nabidkovy harmonogram praci.
3. Projektova dokumentace

Xll. Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci, nabidkovym
(poloZkovym) rozpoctem a faktickym stavem dila a souhlasi s nim.

objednatel: zhotovitel:

N O Om
Ve Zvoli dne . &c&“g
e

,(Q

S B " o s gy e g
""" STUDIQ{PEGREE s.r.0.
Anr:mr:mctl KY A PROJEKENI ATELITR
JATEENI 23 1I0: 27 424 081
FRAHA 7 DIg: CZ 27424 DB

Strana 10 (celkem 10) 170 00 INFO@STUDIODEGREE.CZ




