Dodavka a instalace tepelného cerpadla pro Polyfunkéni dum Zvole{}i ‘/3 g - 1 3 SoD
¥ =) N

SMLOUVA O DIiLO

effa podle § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdejsich predpisu

Smluvni strany:

objednatel: Obec Zvole .
sidlo: Hlavni 33, 25245 Zvole

statutarni organ:  Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce
opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Pavel Koudelka, radni obce

IC: 00241890

bankovni spojeni: GE MONEY BANK a.s.

¢islo uctu: 7525504/0600

tel.: 724 769 966

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: Studio Degree s.r.o.

sidlo: Jate¢ni 33, 170 00 Praha 7

statutarni organ:  jednatel: Ing. Ladislav Jezdik, dat. nar. 16.10.1976 Opocno, Trckovo
namésti 1, PSC 517 73 :

IC zhotovitele: 274 24 081

DIC zhotovitele: ~ CZ 274 24 081

bankovni spojeni:  Raiiffeisen Bank

¢islo uétu: 222464222/5500

zapsan v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 112031
Tel: 602 456 891

e-mail: jezdik@studiodegree.cz

(dale jen zhotovitel)

|. Pfedmét smlouvy

[ Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svuj naklad a svym jménem pro
objednatele dilo ,Dodavku a instalaci tepelného Eerpadla pro Polyfunkéni dim
Zvole“ v souladu s projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou firmou DESSIER
spol. s r.o. Ing. Radkem Prochéazkou a nabidkou, vypracovanou firmou HETA, spol. s
r.o. pod &islem CN-35PK/2013. Nabidka je nedilnou soucasti této Smiouvy o dilo -
pfiloha & 1. Dale musi byt spinény podminky uvedené ve stavebnim povoleni ¢€.).
SU/URS171-5935/8/Ry-3 ze dne 27.1.2011.

2. Soudasti dila je provedeni zkousek a predlozeni vysledku téchto zkouSek a atestu
k prokazani pozadovanych kvalitativnich parametru dila, pokud je vyzaduiji obecné
zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé
materialt ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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3.

Soudasti dila jsou rovnéz dalsi prace vyplyvajici z této smlouvy o dilo jako, tlakové a
topné zkousky, zaskoleni obsluhy, informaéni zafizeni a schémata, provozni predpisy,
komplexni vyzkouseni dila atd.

Sougasti dila je plnéni podminek véech dotéenych organu a organizaci uvedenych ve
vyjadrenich &i spravnich rozhodnutich téchto organt a organizaci. Kopie véech vyjadreni
a spravnich rozhodnuti vztahujicich se k pfedmétu pinéni vefejné zakazky jsou soucasti
dokladové &asti projektové dokumentace pro zadani stavby. Veskeré povinnosti
vyplyvajici z vyjadfeni jednotlivych organu a organizaci citovanych v dosud uzavienych
spravnich fizenich pfenasi objednatel na zhotovitele.

Il. Lhity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to v terminu:
zahajeni praci: 07.10. 2013
dokonceni dila a predani: 20.12. 2013

Termin dokonéeni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen z duvodu piekazek
lezicich na strané objednatele a v dusledku okolnosti vylu€ujicich odpovédnost dle Cl.
XI. odst. 1 smlouvy, pfipadné pfi pozadavku objednatele na zménu projektu.

Prodlouzeni se nevztahuje na opozdéné zahajeni praci.

lll. Cenové a platebni podminky

Obé strany se dohodly, Ze cena za provedené dilo v rozsahu podle ¢l. |. této se podle
ust. § 2 odst. 2 zakona & 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
sjednava castkou:

Nabidkova cena dila dle &l. I. smlouvy a dle pfilohy ¢. 1 (bez DPH) €ini: 492 097,- K&
(slovy: &tyfistadevadesattisicdevadesatsedmkorunéeskych).

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Podkladem pro sjednani ceny dila nabidka, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako
pfiloha €. 1.

Cena dila se sjednava jako cena pevna, ktera obsahuje veskeré naklady zhotovitele,
spojené s provedenim dila v rozsahu ziejmém z projektové dokumentace v dohodnutéem
terminu a kvalité. Zménu ceny dila Ize provést pouze za podminek vymezenych touto
smlouvou. Vstupni jednotkové ceny uvedené vrozpoftu jsou cenami nejvyse
pfipustnymi a budou téZz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych vicepraci nebo
meénépraci.

Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu
dila (ménéprace), popi. pfiméfené zvysi, dohodnou-li strany rozsifeni dila (viceprace),
oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku k této smlouvé o dilo, a to v¢etné uvedeni
pfisluéné ceny a zmény rozsahu dila. Tento dodatek bude obsahovat kalkulaci nove
ceny na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen a skuteéné provedenych praci
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odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocerfiovany podle jednotkovych
cen obsazenych vcenové nabidce, nebudou-li poZadované polozky v nabidce
obsazeny, bude cena stanovena podle pfedem odsouhlaseného nabidkového rozpoctu.

4.  Smluvni strany se dohodly na tom, ze uhrada ceny dila bude uskuteénéna ve dvou
splatkach. Prvni splatka po predani propojeni technického objektu s technickou
mistnosti hlavniho objektu véemi nezbytnymi instalacemi, po protokolarnim provedeni
vSech zkousek této ¢asti dila a pfedanim vysledku téchto zkousek objednateli. Druha
splatka po predani dokonéeni dila bez vad a nedodélkl, po vykonani VSech
predepsanych zkousek (tlakové zkousky, topné zkousky). O predani Casti dila |
dokonéeného dila bude vyhotoven pisemny protokol obsahujici soupis provedenych
praci. Podpisem protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznika
zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni danovym dokladem
véetné DPH a tento den se stava dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni.

5. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafnového — uc€etniho dokladu, podle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
podle § 13a zakona ¢&. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Kromé téchto nalezitosti bude ve fakture vzdy uvedeno jméno, pfijmeni a podpis osoby,
ktera fakturu vystavila.

6.  Splatnost faktury je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

7.  Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé€, ze dilo nebo jeho ¢ast ma
vady nebo faktura neobsahuje zakonem nebo touto smlouvou prfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihita splatnosti. Lhuta splatnosti
bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné, na vlastni odpovédnost.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na nevhodnost pfipominek danych mu objednatelem k provadéni dila. Pfi
provadéni dila je povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy,
technické normy (pfisl. CSN, oborové normy, technické predpisy) a zadavaci podminky
vztahuijici se k predmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu.

2. Nebezpeci $kody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za pripadné skody, zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich
a konstrukcich propujéenych k realizaci az do predani dila objednateli, véetné Skod na
zarizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a
mechanizacéni technice, véetné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu, zdravi a majetku
tretich osob, jimz vznikla $koda v pfi€inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zpusobil stavebni €innosti.

3. Stavebni denik, ktery vede zhotovitel v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
pristupny Qsobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale jen
Jtechnicky dozor‘) a pfipadné dal§im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu
do deniku dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do
stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z
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nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy ukldda zhotovitel k archivaci. Original
deniku preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni dila.

4. Zhotovitel bude provadét dilo podle projektové dokumentace. V pfipadé zmén oproti
projektové dokumentaci stavby budou tyto zmény popsany ve stavebnim deniku,
zakresleny do pfedané projektové dokumentace a odsouhlaseny technickym dozorem a
zastupcem objednatele a to pred jejich provadénim.

S. Prijde-li technicky dozor pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na to technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skutednosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze objednateli nebo
organum statniho stavebniho dohledu.

6. Zastupce zhotovitele je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich
a ostatnich predpisu, tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych
zaméstnancl nebo subdodavatelu zhotovitele.

7. Zastupce zhotovitele zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky
pro poskytovani prvni prediékarské pomoci.

V. Stavenisté

y Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté do terminu uvedeného v ¢l. Il. O
predani stavenisté sepisi obé strany zapis.

2. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle ¢l. V. odst. 1., ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

: Pozadovany rozsah ploch zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS‘), jeho usporadani a
vztahy k okoli (véetné pfipadného dopravniho znaceni apod.) je soucasti dila. Cena za
vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS v&etné vSech nutnych pfipojek
zabezpeéuje zhotovitel. Material ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele.
Pozemky potfebné pro ZS, které jsou ve vlastnictvi objednatele, respektive ke kterym
objednatel vykonava pravo hospodarit, poskytne objednatel bezplatné.

4. Obvod stavenisté bude uréen pii pfedani stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po dobu
stavby plnit podminky a pozadavky vlastniki pozemku a vlastniki nebo spravcu siti,
propUjéenych k realizaci dila a neomezovat provoz na vefejnych komunikacich.

5. Zhotovitel je povinen do 10 ti dnt po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a
upravit je do stavu predepsaném zadavacim projektem, nebo neni-li tento stav
specifikovan, do stavu puvodniho.

6. Pfijezdové komunikace a pozemky dotéené stavbou uvede zhotovitel do puvodniho
nebo projektem predepsaného stavu a protokolarné je za Ucasti objednatele preda zpét
vlastnikum.

7. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke zneCistovani

komunikaci a vod, k Gniku ropnych nebo jinych $kodlivych latek do vodniho toku, terénu
a kanalizace, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni,
aby nedoslo k jejich poskozeni.
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—

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povéfenymi
osobami av jeho prubéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se
smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich
pfedpisu a rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v prubéhu praci
musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovniku
zhotovitele. Je véak opravnén dat pracovnikum zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud
odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéne
stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikll na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovi$té zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technického dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor
zapsal do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu a viastnosti
materialt a vyrobku pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které budou
dal$im postupem zakryty, nebo u nichz dal$i postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena doru¢enim pisemného sdéleni na adresu
objednatele nebo telefonickym sdélenim se sou¢asnym zapisem do stavebniho deniku,
a to nejméné tfi dny pied pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li objednatel na vyzvu
zhotovitele, muze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 dnu pokracovat v praci.
Objednatel je véak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti pfislusné Casti
dila. Pokud se dodate¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel,
v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VIl. Pfedani a prevzeti dila

Dilo se povazuje za dokontené, nema-li v dobé predani Zzadneé, pfi vynaloZeni
odborné péce zjistitelné vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné pinit
pozadovanou funkci a ukonéeni dila je stvrzeno podpisy obou smluvnich stran v zapise
o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady. Objednatel, po zvazeni
okolnosti, muze prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé&, ani ve spojeni
s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. Zapis o predani a
prevzeti dila, ktery obsahuje zjisténi o existujicich zjistitelnych vadach, které samy
o sobé, ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila,
nepiedstavuje spinény zavazek provedeni dila, a to ani v pfipadé, kdy bylo dilo prevzato
s vadami ve smyslu pfedchazejici véty tohoto ustanoveni této smlouvy. V zapise o
predani a prevzeti dila s vadami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle €l. IX. odst. 4.
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3 K prevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruc¢enim vyzvy
na adresu objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 5 dni pred
pozadovanym terminem predani.

4. Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestu, zprav a protokolu o
zkouskach stanovenych platnymi predpisy a kompletni projektovou dokumentaci
skuteéného provedeni se zakreslenim zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci.

-

Dale pripravi tyto doklady:
- stavebni denik
- prohlaseni o shodé na stanovené vyrobky
- doklady o zaskoleni obsluhy
- provozni pokyny dodanych-technologickych zafizeni
- doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni

Veskeré doklady budou pfedany objednateli ve dvou vyhotovenich v€. jednoho digitalniho
provedeni.

9. O predani a pfevzeti dila sestavi smluvni strany "protokol o predani a prevzeti", ktery
bude obsahovat vedle zakladnich technickych Udaju zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélku, bude-li s nimi dilo pfevzato, a
dohodu o terminech odstranéni vad a nedodélku.

Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila zacina bézet zaruéni lhuta.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve
vadném, neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele.

2. Nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

- Smiluvni strany se dohodly, Ze po protokolarnim pfedani dila bez vad a nedodélku
prejdou veskeré zaruky a odpovédnost za $kody na firmu HETA, spol. s r.o,
autorizovanou spoleénost pro dodavku, montaz a servis tepelnych Cerpadel NIBE, IC
447 95 505, Vréovické nam. 2, 101 00 Praha 10, zastoupenou Petrem Kralem,
jednatelem - dale jen technicky servis. Na dodavku tepelného &erpadla ma zhotovitel
uzavienu smlouvu s technickym servisem.

4. Technicky servis poskytuje na provedené dilo zaruku vdelce 60 meésicu,
prodlouzenou zaruku na kompresory tepelného Cerpadla 120 mésicu. Na vyrobky a
zafizeni, na které je poskytovana zaruéni Ihita krat$i nez 60 mésicu, poskytne technicky
servis zaruéni Ihitu vyrobcl t&chto zafizeni. Minimalni poskytnuta délka zarucni Ihaty na
tato zafizeni bude &init 24 mésict. Zaruéni doba zaina bézet dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.

5. Objednatel vady reklamuje pisemné - prostfednictvim e-mailové korespondence na
adresu technického servisu - heta@seznam.cz nebo telefonicky, na telefonni Cislo 603
245 065 - Petr Kral bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. V reklamaci objednatel uvede pozadovany zpusob
a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon¢eni praci na odstranéni vad.
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6.

10.

11.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pficemzZ i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhity se povazuje za vCas
uplatnénou.

V zaruéni dobé je technicky servis povinen zahajit prace na odstranéni opravnéne
reklamovanych vad do 48 hodin, pokud neni sjednano jinak, od uplatnéni reklamace
objednatelem. Vady budou technickym servisem odstranény bezplatné v terminu, ktery
bude stanoven dohodou stran, jinak v nejkratsim mozném terminu. Pokud tak technicky
servis neudini, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu podle €l. IX. edst. 4.
smiouvy.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese technicky servis i ve spornych
pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li technicky servis k odstranéni reklamované vady ani do 10 kalendafnich
dnu po obdrzeni reklamace nebo v terminu dohodnutém s objednatelem, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli technicky servis.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéneé,
tedy ze jim reklamovana vada nevznikla vinou technického servisu, a ze se na ni
nevztahuje zaruéni Ihita, resp. Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit technickému servisu veskeré jemu v souvislosti s
odstranénim vady vzniklé naklady.

Nedilnou sou&asti této smlouvy je dolozka, kde se technicky servis zavazuje K

prevzeti veskerych zaruk a odpovédnosti za gkody a deklaruje souhlas se znénim této
smlouvy. '

IX. Smluvni sankce

Za nespinéni terminu dokonceni dila sjednaného v él. 1. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. lll. odst. 1. smlouvy za
kazdy den prodieni az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila.

Pfi nespInéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu a jeho
neuvedeni do plivodniho, resp. projektem pfedepsaného stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce pfedem dohodnutych
zakryvanych &asti dila v dohodnutém terminu, podléha smiuvni pokuté 1.000,- KC.
Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté &asti na sv(j naklad odkryt
a umoznit objednateli jejich kontrolu.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vady v dohodnutém terminu Cini
500,- K& za kazdy den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —

dafiového dokladu, ma zhotovitel pravo uétovat objednateli Grok z prodleni ve vysi
0,05% z dluzné &astky za kazdy kalendaini den prodleni.
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6.

1-

Sjednanim a zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéeny dal$i naroky smiuvnich stran
na nahradu $kody podle této smlouvy i podle obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Smiuvni pokuta pro pfipad nedodrzeni bezpe¢nostnich predpisu pfi realizaci dila Cini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.

X. Odstoupeni od smlouvy "~

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
porueni smiluvnich povinnosti. Smluvni strana je opravnéna rovnéZz odstoupit od
smlouvy, bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici
Upadek druhé smluvni strany podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je
opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny
stav nebyl odstranén ani v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele
b) zpozdi-li se zhotovitel pii provadéni dila o vice nez 40 dnu oproti poslednimu
platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila.

Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a zhotovitel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéneé faktury delSimu
nez 30 dnu
b) nepfeda-li objednatel zafizeni staveni§té do 40 dnlu po podpisu smiouvy,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo
do 15 ti dnu ode dne zaniku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukonceneé dilo
ve stejné |hité predat. O pfedani a prevzeti neukonceného dila sepiSi smluvni strany
protokol. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka za jakost se vztahuje
v plném rozsahu i na vady neukonéeného dila. Vy$e ceny za dosud provedena pinéni
(dodavky, prace a &innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé o dilo,
respektive se stanovi pomérem podle rozsahu ukonéené ¢asti dila, pokud je Cast dila ve
zhotoveném rozsahu pro objednatele vyuzitelna. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno
opravnéni objednatele na uplatnéni smluvnich pokut a narok objednatele na nahradu
skody.

XI. Ostatni ujednani

Vlastnikem dila je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma
rovnéz vlastnické pravo ke véem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal
na misto provedeni dila.

Pro pfipad odpovédnosti za $kodu na dile ma zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu a
to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila
objednatelem. Vyse pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi ceny dila dle ¢l. lll. odst.1.

Pojisténi je sjednano pro pfipad $kody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
zniéenim nebo poskozenim a §kody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud
pojistény za $kodu odpovida v dusledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani
pojisténi.
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Poji$téni je dale sjednano pro pfipad poskozeni nebo zniCeni pojisténé véci (dila):

pozarem,

zaplavou,

povodni,

vichfici,

krupobitim,

vybuchem,

sesuvem pudy, *
zemétresenim,

tihou snéhu nebo namrazy,

padem stromu, stozarl a jinych pfedmétu, nejsou-li sou¢asti poSkozené véci a nejsou-li
soucasti téhoz souboru jako poskozena véc

Pro pfipad odpovédnosti za $kodu pfi vykonu podnikatelské ¢innosti je zhotovitel povinen
mit uzavienou pojistnou smlouvu na $kodu zpusobenou v souvislosti s vykonem jeho
podnikatelské &innosti nebo vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich
rizik budovaného dila, véetné S$kody nasledné, pokud zhotovitel za Skodu odpovida
v dusledku svého jednani. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mit uzavienou po
celou dobu zhotovovani dila. Vy$e pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi 1 000 000,-
K&. Na zadost objednatele je zhotovitel objednateli tuto skute¢nost prokazat predloZzenim
prislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni vSech praci bude dodrZovat predpisy o
bezpeénosti a ochrané Zivota a zdravi pracovniku na stavbé. Rovnéz prohlasuje, Ze bude
dbat, aby nedochazelo ke $kodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce Ci
statu a zivotnim prostiedi.

Ve vécech souvisejicich s pinénim podle této smlouvy je za objednatele opravnén jednat:

- ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce
- ve vécech technickych: Ing. Pavel Koudelka, pfedseda stav. komise obce
- ve vécech technickych: Ing.Radek Prochazka, TDI a AD obce

Ve vécech souvisejicich s pinénim podle této smlouvy je za zhotovitele opravnén jednat:

- ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Jezdik, jednatel spole¢nosti
- ve vécech smluvnich: Ing. arch. Miroslav Sigka
- ve vécech technickych:  Ing. Ladislav Jezdik, jednatel spolecnosti
- ve vécech technickych:  Ing. arch. Miroslav Siska

XI. Zavére¢na ujednani

Spinéni dila ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi okolnosti,
vyluéujici odpovédnost za $kodu podle § 374 obchodniho zakoniku. V takovém pfipadé
zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se
dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad okolnosti vylu€ujici odpovédnost za Skodu, musi o
tom bezodkladné uvédomit druhou smluvni stranu.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o véech zménach identifikaénich udaju

a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstiiku, které by mohly mit vliv na spinéni
této smlouvy, a to do 15-ti dnu po tom, co tato zména nastala.
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4. Jakékoliv zmény této smlouvy o dilo musi byt provedeny pisemné&, formou Cislovanych
dodatk( smlouvy, a odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

S V ostatnich pfipadech, neupravenych projektovou dokumentaci a zadavacim fizenim
nebo touto smlouvou, plati pfisluéna ustanoveni obchodniho zakoniku, pfipadné platna
pravni Uprava provadécich nebo souvisejicich pravnich pfedpisu.

6. Smiouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, z nichz*kazda
smluvni strana obdrzi 2 podepsana vyhotoveni, véetné pfiloh.

7. Nedilnou souéasti smlouvy jsou pfilohy:

1. Nabidka dodavky a instalace $védského tepelného ¢erpadla NIBE ¢. CN-35PK/2013,
pfepracovana Petrem Kralem dne 20.9.2013, upravena dne 1.10.2013 spolu s
poloZzkovym rozpoétem a technologickym schematem zapojeni strojovny
tepelného Cerpadla

2. Projektova dokumentace

Xll. Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci, nabidkovym
(polozkovym) rozpoétem a faktickym stavem dila a souhlasi s nim.

objednatel: zhotovitel:
. 0- 70N , 0.2o01)
Ve Zvoli dne L',IL’L" " Ve Zyoli dne Y A
[ [ Y~
afff e sREETIaNs ABA BT HEISHD Fe aunSFET RS 3 o8 S.I.., ..\ ™y . N: [ v sv‘\ m—l, i.“. .":».-H-O.--
-g- ARZHITE nl]r:u Ky =} & S{AMR
LZE 097 £SZ Xey 7€€ 09 . Nie ol N e i
0681200 9| g e - T aza o
€€ lunely ‘Ayeid n sjonz gy 252 170 oo INFOY e T UBIODEGREE.CZ
310AZ 9390 -
Prilohy: 1. Nabidka dodavky a instalace $védského tepelného Cerpadla NIBE
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DOLOZKA - PROHLASENiI TECHNICKEHO SERVISU

technicky servis: HETA, spol. s r.o.

sidlo: Vrdovické nam. 2, 101 00 Praha 10

statutarni organ:  jednatel: Petr Krél, dat. nar. 27.4.1956, Re¢kova 1711/7,130 00 Praha 3
IC zhotovitele: 447 95 505

DIC zhotovitele: ~ CZ 447 95 505 -
bankovni spojeni: CSOB
gislo uétu: 123130649/0300

zapsan v obchodnim rejstiiku, vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 5708
Tel: 603 245 065

e-mail: heta@seznam.cz

(dale jen technicky servis)

Technicky servis souhlasi s pfevzetim veskerych zaruk a odpoveédnosti za Skody dila,
popsaného v &lanku | této smlouvy, po protokolarnim predani - prevzeti dila.

Technicky servis se seznamil s touto smlouvou o dilo a souhlasi s jejim znénim.

Technicky servis:
H ETA, spoi. s r.o.

Ve Zvoli ‘4 /0 ’ &(7 / \7 Virsovicks nam. 2, PRAHA 10

.................... DIC: CZ44795505
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