SMLOUVA O DÍLO

Obec Zvole, IČO: 00241890, se sídlem J. Štulíka 56, 252 45 Zvole, ID datové schránky: v4yam5a, zastoupená Ing. Miroslavem Stoklasou, starostou, oprávněným k samostatnému zastupování

(dále jen "***Objednatel***")

a

VISTORIA CZ a.s., IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581, ID datové schránky: anefcna, zastoupená Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, na základě pověření, jehož kopie tvoří *Přílohu 4* této Smlouvy

(dále jen "***Zhotovitel***")

uzavírají níže uvedenou smlouvu:

ČLÁNEK 1
VÝKLAD POJMŮ

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít významy, jak je uvedeno níže:

"Bankovní záruka" má význam stanovený v odstavci 5.9 této Smlouvy;

"Cena" má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;

"Dílo" znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací v tomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací dokumentaci Zakázky):

(a) rekonstrukce a přestavba Objektu, a to v souladu s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením, a na základě Rozpočtu. Realizací stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné;

(b) vypracování **dokumentace skutečného provedení Díla** (včetně geodetického zaměření), a to vždy ve třech (3) listinných (grafických) vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf);

(c) vypracování všech podkladů pro zajištění vydání Kolaudačního souhlasu a zajištění vydání Kolaudačního souhlasu;

(d) odstranění případných kolaudačních vad a vad uplatněných v záruční době;

(e) zajištění odvozu a uskladnění odpadu a předložení dokladů o nezávadném zneškodnění odpadu; a

(f) provedení veškerých stavebních prací specifikovaných touto Smlouvou (včetně všech jejích příloh, a to i volných), činností uvedených zejména v odstavci 2.6 této Smlouvy;

"Doba plnění" má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;

"Harmonogram postupu prací"	znamená závazný harmonogram postupu prací, předložený Zhotovitelem v rámci Nabídky, který, mimo jiné, obsahuje podrobný rozpis prací, které budou prováděny v rámci realizace Díla, s uvedením termínů dokončení jednotlivých fází realizace Díla během Doby plnění, a který tvoří *Přílohu 1* této Smlouvy;
"Kč"	znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu České republiky;
"Kolaudační souhlas"	má význam stanovený v odstavci 2.10 této Smlouvy;
"Konečný předávací protokol"	má význam stanovený v odstavci 13.1 této Smlouvy;
"Místo plnění"	má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy;
"Nabídka"	znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatelem v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vybrána jako nejvhodnější;
"Občanský zákoník"	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
"Objekt"	znamená dvoupodlažní budovu č.p. 56, nacházející se pozemku parc. č. st. 64, v katastrálním území Zvole u Prahy, obec Zvole;
"Opatření"	má význam stanovený v odstavci 10.3 této Smlouvy;
"Pracovní den"	znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou v České republice zákonnými státními svátky;
"Projektová dokumentace"	znamená projektovou dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena společností STUDIO DEGREE s.r.o., a která tvoří volnou *Přílohu* této Smlouvy;
"Rozpočet"	znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění přiloženém k Nabídce, který tvoří *Přílohu 2* této Smlouvy;
"Smlouva"	znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh) uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv v budoucnu doplňována či měněna;
"Stavební povolení"	znamená rozhodnutí čj. SMěÚ/14204/2020/Pou, spis. zn: SÚ/14099/2020/Pou, ze dne 14. prosince 2020, vydané Městským úřadem Jesenice, Stavebním úřadem, a které tvoří volnou *Přílohu* této Smlouvy;
"Stavební zákon"	znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;
"Zakázka"	znamená podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou na základě otevřeného řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ evidovanou u Objednatele pod názvem „Obecní úřad Zvole"; a
"ZZVZ"	znamená zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.2 Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást:

Příloha 1 - Harmonogram postupu prací;
Příloha 2 - Rozpočet;
Příloha 3 - Seznam poddodavatelů; a
Příloha 4 - Kopie pověření Zhotovitele.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Stavební povolení a Projektová dokumentace, které jsou její volnou Přílohou.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:

(a) Nabídkou;
(b) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);
(c) Stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn);
(d) zadávací dokumentací Zakázky (včetně všech jejích příloh);
(e) Rozpočtem;
(f) ustanoveními této Smlouvy;
(g) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění; a
(h) jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky, technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace, a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků v souladu s odstavcem 6.14 až 6.18 této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy mu byla umožněna prohlídka Místa plnění a dále, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením, a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná, neobsahuje zřejmé nedostatky, zejména neobsahuje řešení, konstrukce a obecně výkonové či funkční požadavky, které se ukázaly nevhodné při realizaci staveb, které Zhotovitel prováděl. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení §36(3) ZZVZ, Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že zadávací dokumentace Zakázky (včetně všech příloh) je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést a stanovil Cenu.

2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který je uveden v seznamu poddodavatelů tvořícím *Přílohu 3* této Smlouvy. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část

Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového poddodavatele. Poddodavatele lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který může být v případě poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Zakázky, dán výlučně za předpokladu, že takový poddodavatel bude nahrazen osobou splňující kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení Zakázky v minimálně stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel.

2.6 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, avšak bez omezení:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění Díla;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a jejich předání Objednateli;
- odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- provádění denního úklidu Místa plnění (staveniště), průběžné odstraňování znečištění Místa plnění a jeho okolí či škody na Místě plnění a jeho okolí; a
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení a/nebo jiných dokladů.

2.7 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem postupu prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v Harmonogramu postupu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění jakéhokoliv takového časového prodlení.

2.8 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen po celou Dobu plnění řídit provádění Díla svým zaměstnancem, stavbyvedoucím, s tím, že jméno a příjmení takové osoby bude zapsáno do stavebního deníku s uvedením rozsahu jeho oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad a ostatních jednání s Objednatelem. V případě výměny osoby stavbyvedoucího v průběhu Doby plnění musí být splněna podmínka stanovená v odstavci 2.8 zadávací dokumentace Zakázky.

2.9 Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického a autorského dozoru Zhotovitelem či jakoukoliv osobou se Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou, a dále součástí Díla není provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.10 Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo (dále jen „***Kolaudační souhlas***"), a to ve lhůtě uvedené v odstavci 4.2 této Smlouvy.

2.11 Dokumentace skutečného provedení Díla (včetně geodetického zaměření) bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a současně v rozsahu, který umožní vydání Kolaudačního souhlasu. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení Díla (včetně geodetického zaměření), a součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení Díla (včetně geodetického zaměření) bude vyhotovena v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného Objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení Díla (včetně geodetického zaměření) odevzdá Zhotovitel Objednateli ve třech (3) listinných (grafických) vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg a pdf.).

2.12 Objednatel si dále v souladu s ustanovením §100(2) ZZVZ dále vyhrazuje změnu závazku z této Smlouvy v osobě Zhotovitele v průběhu realizace Díla na základě této Smlouvy. Ke změně v osobě Zhotovitele dojde v okamžiku, kdy bude tato Smlouva předčasně ukončena dle podmínek stanovených v této Smlouvě a podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci Zakázky.

Objednatel si v souladu s ustanovením §100(1) ZZVZ v zadávací dokumentaci Zakázky vyhradil změnu závazku z této Smlouvy v případě prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodu nezbytného provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení §222(4), (5) a (6) ZZVZ s tím, že změna termínu je možná jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových stavebních prací, ne-li možné takové práce provést v původním termínu, a jen na základě písemného dodatku k této Smlouvě.

Objednatel si dále v souladu s ustanovením §100(1) ZZVZ v zadávací dokumentaci Zakázky vyhradil změnu závazku z této Smlouvy v případě prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodu nezbytného přerušení realizace Díla z důvodů uvedených v odstavci 4.4 této Smlouvy, tj. z klimatických nebo technologických důvodů či na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, a z důvodů zjištění skrytých překážek znemožňujících provedení díla dohodnutým způsobem. Taková změna závazku je možná pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

ČLÁNEK 3
MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

3.1 Dílo bude prováděno na pozemcích parc. č. st. 64 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 571/19 (ostatní plocha), katastrální území Zvole u Prahy, obec Zvole (dále jen "***Místo plnění***"), jak je blíže popsáno v Projektové dokumentaci a Stavebním povolení. Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje dokončení Díla.

3.2 Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění, a to do **pěti (5) Pracovních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy. O převzetí Místa plnění bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat zejména:

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,
- jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí,
- uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
- vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

3.3 Zhotovitel zajistí, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů** ode dne převzetí Místa plnění s tím, že Dílo bude provedeno, zcela dokončeno a Kolaudační souhlas bude získán ve lhůtách uvedených v článku 4 této Smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení Místa plnění, učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na Místo plnění a trvale zajistit Místo plnění proti neoprávněným zásahům.

3.5 Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení Díla. Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám). Pokud chce Zhotovitel využít některých služeb/médií, které má Objednatel na Místě plnění (např. elektrická energie, voda, a podobně), lze toto dohodnout se zástupcem Objednatele s tím, že úhrada takto poskytnutých služeb bude dle naměřené spotřeby dané služby/média.

3.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

3.7 Staveniště a místo skladování materiálů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit neprůhledným oplocením, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů** po provedení Díla (tj. po řádném ukončení Díla a předání jeho předmětu Objednateli) vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu zpět Objednateli. O předání a převzetí Místa plnění bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat Místo plnění v řádném stavu Objednateli je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3(h) této Smlouvy.

3.9 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů**, jinak je povinen hradit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3(h) této Smlouvy.

3.10 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají strany smluvní pokutu pro každý jednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy.

ČLÁNEK 4
DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků a předmět Díla bude, v souladu s článkem 13 této Smlouvy, předán Objednateli nejpozději do **čtrnácti (14) měsíců** dnů ode dne převzetí Místa plnění za předpokladu dodržení veškerých podmínek uvedených v odstavci 4.2 níže, ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavcích 4.4, 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění (dále jen jako "***Doba plnění***").

4.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo nejpozději do **třiceti (30) kalendářních dnů** ode dne dokončení Díla, avšak v každém případě před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 4.1 výše.

4.3 Během Doby plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a Harmonogramem postupu prací a dokončit Dílo, jak je blíže popsáno v této Smlouvě a v Harmonogramu postupu prací, během lhůty stanovené výše v odstavci 4.1. Jakékoliv změny nebo odchylky od termínu uvedeného v odstavci 4.1 výše a v Harmonogramu postupu prací podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

4.4 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z klimatických nebo technologických důvodů) a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen neodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení Díla i celé Dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje Doba plnění.

ČLÁNEK 5
CENA A BANKOVNÍ ZÁRUKA

5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku **16.854.733,15 Kč** (slovy: šestnáct milionů osm set padesát čtyři tisíc sedm set třicet tři českých korun a patnáct haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 3.539.493,96 Kč (slovy: tři miliony pět set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát tři českých korun a devadesát šest haléřů), a tedy celková konečná

cena včetně DPH činí **20.394.227,11 Kč** (slovy: dvacet milionů tři sta devadesát čtyři tisíc dvě stě dvacet sedm českých korun a jedenáct haléřů) (dále jen "***Cena***").

Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení navýšené ceny prací, u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

5.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu Zhotoviteli na základě jednotlivých faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem. Jednotlivé dílčí faktury budou Zhotovitelem vystavovány **měsíčně** s tím, že první faktura bude vystavena nejdříve po uplynutí jednoho (1) celého kalendářního měsíce následujícího po dni převzetí Místa plnění. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po řádném předání bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu s odstavcem 13.1 této Smlouvy, avšak nejdříve poté, co budou odstraněny jakékoliv a veškeré případné vady a/nedodělky.

Faktury Zhotovitele budou splatné **třicet (30) dnů** po jejím vystavení Zhotovitelem; avšak za předpokladu, že každá jednotlivá faktura bude doručena Objednateli do **tří (3) Pracovních dnů** ode dne jejího vystavení Zhotovitelem. Pokud bude jakákoliv faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o takový počet dnů, o nějž doručení faktury Objednateli přesáhlo takovou 3denní lhůtu. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

Faktury (daňové doklady) budou vystaveny v souladu s tímto odstavcem 5.3 a na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb provedených v daném kalendářním měsíci. Nedílnou součástí soupisu provedených prací bude přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje před vystavením každé jednotlivé faktury předložit Objednateli, v dostatečném časovém předstihu, ke kontrole soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že tento soupis bude Objednateli předán jak v listinné, tak v elektronické podobě.

5.4 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „***Zákon o účetnictví***"), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „***Zákon o DPH***") a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 Zákona o DPH. V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě **třiceti (30) dnů** ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

5.5 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, a takové porušení nenapraví ani do **deseti (10) Pracovních dnů** ode dne obdržení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z jakékoliv takové dlužné částky.

5.6 Cena (či jakákoliv její část) splatná dle této Smlouvy bude převedena na účet Zhotovitele č. **2005000009/6000** vedený u PPF banka a.s. (či případně na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele uvedený v příslušné faktuře).

5.7 Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle §96 Zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle §109a Zákona o DPH.

5.8 Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

5.9 **Bankovní záruka**: Zhotovitel **před podpisem této Smlouvy předal** Objednateli originál neodvolatelné a bezpodmínečné bankovní záruky vystavené ve prospěch Objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši **10 % Ceny bez DPH**, která je výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného (dále jen „***Bankovní záruka***").

Bankovní záruka je poskytnuta za účelem **zajištění nároků Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou v Době plnění dle odstavce 4.1 této Smlouvy a za účelem zajištění odstranění případných vad a/nebo nedodělků Díla Zhotovitelem** a dále za účelem **zajištění odstranění případných vad a/nebo nedodělků Díla Zhotovitelem v záruční době.**

5.10 Bankovní záruka podléhá režimu Občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

(a) banka se v Bankovní záruce zaručí za Zhotovitele až do výše **10 % Ceny bez DPH**;

(b) Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění Díla a po dobu trvání záruční doby Díla stanovené v odstavci 14.2 této Smlouvy a pokud k takovému dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad s tím, že Objednatel umožní, aby Bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu jednoho (1) roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;

(c) právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy, neplní termíny provádění Díla podle Harmonogramu postupu prací nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu/újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen; a

(d) právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady týkající se Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo neuhradí Objednateli či jakékoliv třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen.

5.11 Do **pěti (5) Pracovních dnů** po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v Konečném předávacím protokolu nebo v Kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy bude Zhotovitel oprávněn na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele (kterýžto souhlas nebude Objednatelem bezdůvodně odepřen) snížit výši Bankovní záruky na částku **5 % Ceny bez DPH**.

5.12 Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do **tří (3) Pracovních dnů** po podpisu protokolu o odstranění poslední vady Díla, která byla uplatněna v záruční době, a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí (3.) Pracovní den po uplynutí záruční doby uvedené v odstavci 14.2 této Smlouvy.

5.13 V případě předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v Konečném předávacím protokolu nebo v Kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy vždy po dalším roce trvání Bankovní záruky snížit její hodnotu o jednu sedminu (1/7) její hodnoty.

5.14 Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, jakýchkoliv újem způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která dle výlučného uvážení Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

5.15 Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.

5.16 Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla či běhu záruční lhůty Bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději **třicet (30) dnů** před dnem ukončení Bankovní záruky, nebo nejpozději do **sedmi (7) dnů** od vyčerpání Bankovní záruky předat Objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené Bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu **jednoho (1) roku** nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

5.17 Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání Bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad Díla, které byly důvodem čerpání Bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s Objednatelem nedohodl jinak.

5.18 V případě předčasného ukončení této Smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli Bankovní záruku po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných právních předpisů a z této Smlouvy, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této Smlouvy nezaniknou.

ČLÁNEK 6
VLASTNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE, VZORKY

6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy). Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

6.2 Předmět Díla a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací dokumentaci Zakázky a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (včetně Objednatele) při realizaci Díla pokrývající veškeré plnění podle této Smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně **25.000.000,- Kč** a výší spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující **1%**.

6.3 Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předložil Objednateli [originál/úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu] splňující podmínky stanovené v odstavci 6.2 výše.

6.4 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto v rámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištění vztahujícího se na provádění Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulováno ve prospěch Objednatele s tím, že Objednatel může poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy, Zhotoviteli výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny v rámci příslušné pojistné události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.

6.5 Zhotovitel je povinen mít od převzetí Místa plnění do uplynutí záruční lhůty uvedené v odstavci 14.2 této Smlouvy uzavřeno pojištění pro případ:

(i) vzniku újmy na stavbě, stavebních či jiných pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění, ať již vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy;

(ii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku Objednatele (i jiném než uvedeném výše v odrážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti Objednatele za újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem, a

(iii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálními celkovými limity pojistného plnění uvedenými v odstavci 6.2 výše.

6.6 Pojištění nesmí obsahovat žádnou podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedeného limitu pojistného plnění. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních či jiných pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění podle bodu (i) výše uveden Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do původního stavu.

6.7 Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu podle bodů (ii) a (iii) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.

6.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této Smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

6.9 V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k provádění Díla poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou v odstavci 6.2 této Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k Dílu podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do **čtyřiceti pěti (45) dnů** od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k Dílu podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení jeho rozsahu. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistných smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s odstavcem 6.8 výše, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do **patnácti (15) dnů** od vzniku události, na níž se váže povinnost zajistit takové další pojištění.

6.10 Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do **čtrnácti (14) dnů** ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění podle této Smlouvy, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období Objednateli.

6.11 Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle článku 6 této Smlouvy jednat v úzké součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

6.12 Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:

(a) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu specifikována při předání a převzetí Místa plnění,

(b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění;

(c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §156 Stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

(d) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže

Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

(e) veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;

(f) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

(g) Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli;

(h) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;

(i) po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a požadavky na limitovanou prašnost apod.;

(j) všechny povrchy, konstrukce, venkovní a vnitřní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;

(k) Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené Objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění Díla, zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů apod.;

(m) Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

6.13 Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do **pěti (5) Pracovních dnů** od vzniku kterékoliv z níže uvedených skutečností, písemně informovat Objednatele o tom, že:

(a) Zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění této Smlouvy,

(b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

(c) bylo rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,

(d) Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, anebo

(e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti podle této Smlouvy.

6.14 Vzorky: V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení použitých při zhotovení Díla, které mají vliv na výsledný vzhled Díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, vypínače, čidla, prvky VZT, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.) tepelné čerpadlo, prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště, izolace aj.) a dále vnější mobiliář, a to vždy nejméně **třicet (30) Pracovních dní** před zahájením příslušné práce nebo montáže.

6.15 Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak, budou vzorky předkládány Objednateli na Místě plnění a bude ke každému vzorku připojen protokol obsahující následující údaje:

(a) materiál (název, popis, obchodní značka);

(b) výrobce, dodavatel;

(c) datum předložení;

(d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem nebo jeho technickým dozorem (TDO) (podpis a datum).

6.16 Ve lhůtě **deseti (10) dnů** ode dne předložení vzorků Objednatel jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě stanovené Objednatelem, předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům Díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani Cenu.

6.17 Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků z estetického hlediska.

6.18 Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele nebo technického dozoru Objednatele (TDO), jak má být se vzorkem naloženo. Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím Objednatele, přičemž vlastnictví k odsouhlaseným vzorkům Objednatel nabývá v souladu s ustanovením odstavce 6.1 této Smlouvy.

ČLÁNEK 7
ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

7.1 Do doby, než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu Díla zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc.

7.2 Do doby, kdy budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla nebo materiálů/vybavení umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám v souvislosti s provedením Díla.

ČLÁNEK 8
SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Pokud Zhotovitel poruší (dle názoru Objednatele) povinnost předat zcela dokončený předmět Díla včetně příslušného Kolaudačního souhlasu (bez jakýchkoli vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy) a/nebo pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením jakékoliv dílčí části Díla dle Harmonogramu postupu prací (s výjimkou prodlení uvedených v odstavci 8.2 níže), nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci 13.3 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového prodlení, a to v plné výši.

8.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením realizace Díla dle odstavce 3.3 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového prodlení, a to v plné výši.

8.3 Zhotovitel dále Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokuty v případě následujících porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, aniž by tím bylo vyloučeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového porušení (a to v plné výši):

(a) v případě prodlení s odstraněním jakýchkoliv a veškerých drobných vad, nedostatků a nedodělků ve lhůtě uvedené v Konečném předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(b) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv havarijní vady smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(c) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv jiné vady smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(d) v případě prodlení s odstraněním havarijní vady smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(e) v případě prodlení s odstraněním jakékoliv jiné vady smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(f) v případě porušení povinnosti Zhotovitele oznámit Objednateli skutečnosti dle odstavce 6.13 této Smlouvy ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti;

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost písemně vyžádanou Objednatelem v přiměřené lhůtě uvedené v takové žádosti Objednatele smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;

(h) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění nebo jiné prostory související s prováděním Díla ve lhůtě stanovené v odstavcích 3.8 a/nebo 3.9 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(i) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k užití Místa plnění a souvisejících ploch pro reklamní účely dle odstavce 3.10 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;

(j) v případě porušení povinností Zhotovitele předložit Objednateli jakékoliv prodloužení či obnovení Bankovní záruky v souladu s článkem 5 této Smlouvy a ve lhůtách tam uvedených smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den takového prodlení;

(k) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(l) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 2.8 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení; a

(m) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 6.14 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

8.4 Pokud Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 13.4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z Ceny za každý započatý den prodlení.

8.5 Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 této Smlouvy může být Objednatelem započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.6 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

8.7 Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli, a to do **deseti (10) dnů** ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele.

8.8 Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

8.9 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

ČLÁNEK 9
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než **deset (10) dnů**;

(b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla dle odstavce 3.3 o více než **deset (10) dnů** a takové prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;

(c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním Díla během lhůty stanovené Objednatelem;

(d) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy o více než **dvacet (20) Pracovních dnů**, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí;

(e) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové porušení nenapraví ani během **deseti (10) Pracovních dnů** po obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení; anebo

(f) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 5.16 této Smlouvy a takové porušení nenapraví ani během **deseti (10) Pracovních dnů** po obdržení písemného oznámení Objednatele o takovém porušení.

9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením).

9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do **pěti (5) Pracovních dnů** po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

9.4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive zániku, této Smlouvy.

9.5 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení §2595 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10
VYŠŠÍ MOC A KORONAVIRUS

10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých závazků podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a prodloužit tak Termín plnění o takovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí živelná událost, válka nebo jiná událost, která zapříčiní zničení či poškození předmětu Díla za předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

10.2 Strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto Smlouvu uzavírají v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie, a zároveň že jsou srozuměny s účinky, dopady a možnými opatřeními v důsledku nouzového stavu, který může být vyhlášen kdykoliv v průběhu Doby plnění na území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

10.3 Strany prohlašují, že v případě, že dojde k takovým změnám v šíři rozsahu omezení a zpřísnění opatření dle předchozího článku (dále jen „***Opatření***"), že by bylo možné je považovat za podstatnou změnu okolností, budou se řídit ustanoveními této Smlouvy.

10.4 Strana, která se bude chtít dovolat Opatření v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, je povinna druhou ze stran neprodleně informovat o takovém Opatření, a to nejpozději do **pěti (5) dnů** od jeho vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se Opatření.

10.5 Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění Opatření tak, že jedna ze stran bude mít na základě zpřísnění Opatření obtíže s plněním dle této Smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně, zavazuje se druhá ze stran k souhlasu s prodloužením Doby plnění, a to nejdéle o **jednu čtvrtinu (¼)** délky Doby plnění. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva první ze stran. V případě, že takové prodloužení nelze po druhé ze stran spravedlivě požadovat, má druhá ze stran právo od této Smlouvy odstoupit, nepřísluší jí však nárok na sankční plnění, které by jí jinak náleželo, či náležet mohlo.

10.6 Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění Opatření, zavazují se strany obnovit jednání o právech a povinnostech vyplývajících z této Smlouvy, které byly dotčeny takovým rozšířením nebo zpřísněním Opatření, a poskytnout si navzájem součinnost tak, aby došlo k naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této Smlouvy. Strany prohlašují, že v případě, že se nebude jednat o zjevné zneužití tohoto práva, považují rozšíření nebo zpřísnění Opatření za podstatnou změnu okolností.

ČLÁNEK 11
STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A AUTORSKÝ DOZOR

11.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením §157 Stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě (2) kopie pro Objednatele. Další podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v tomto článku 11 a v příslušných právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. V den konečného předání a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.

11.2 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy.

11.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související s prováděním Díla.

11.4 Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do **pěti (5) Pracovních dnů** připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

11.5 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom (1) vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

11.6 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do **tří (3) Pracovních dnů** ode dne výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat eventuální připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději **pět (5) Pracovních dnů** předem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5denní lhůtě ke kontrole části Díla před zakrytím nevyzve, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace a/nebo Stavebního povolení, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty.

11.7 Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru Objednatele (TDO) technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději **pět (5) Pracovních dnů** před zahájením jednotlivých stavebních prací.

11.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně.

11.9 Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě, že žádná vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů nebyla zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto odstavcem, pak je Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání takového pozastavení prací a prodloužit Dobu plnění o stejnou dobu.

11.10 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru Objednatele (TDO) a autorského dozoru (AD) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele, zabezpečuje účast svých zaměstnanců či poddodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním této Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zjistí-li Objednatel (či jakýkoliv jeho zástupce), že Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení této Smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky z Místa plnění, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky z Místa plnění a závady neodstraní ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11.11 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně **pět (5) Pracovních dnů** předem svolat kontrolní den. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kontrolní dny se konají minimálně **čtyřikrát (4x) měsíčně**.

11.12 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby Díla.

11.13 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.

11.14 Materiály, které neodpovídají Projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny z Místa plnění ve lhůtě stanovené Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

11.15 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění Díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

11.16 Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla.

11.17 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám Projektovou dokumentaci.

ČLÁNEK 12
KOLAUDACE

12.1 Zhotovitel je povinen v zastoupení Objednatele obstarat a nejpozději současně s doručením výzvy k převzetí zkolaudovaného Díla, dle odstavce 13.1 této Smlouvy Objednateli předat Kolaudační souhlas, opravňující Objednatele k užívání Díla, a dokumentaci skutečného provedení Díla, potvrzenou příslušnými stavebními úřady. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že dokumentací skutečného provedení Díla, potvrzenou příslušnými stavebními úřady, se rozumí dokumentace, kterou stavební úřad vrací v souvislosti s kolaudačním řízením účastníku řízení, což znamená, že se jedná o jinou dokumentaci než dokumentaci skutečného provedení (včetně geodetického zaměření) podle odstavce 2.11 této Smlouvy.

12.2 Za účelem splnění povinností podle předchozího odstavce Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání Kolaudačního souhlasu opravňujícího Objednatele k užívání Díla. Zhotovitel předá Objednateli dvě (2) kompletní vyhotovení veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději **deset (10) Pracovních dnů** před podáním žádosti o vydání Kolaudačního souhlasu.

12.3 Zhotovitel je v rámci provádění Díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení příslušného stavebního úřadu k veškerým případným změnám stavby, ke kterým dojde nebo má dojít v souladu s touto Smlouvou.

12.4 Pro účely splnění povinností Zhotovitele uvedených v tomto článku je Zhotovitel zmocněn zastupovat Objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a právnickým či fyzickým osobám. K prokázání tohoto oprávnění obdrží Zhotovitel od Objednatele písemnou plnou moc.

12.5 Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v Kolaudačním souhlasu a odstranit, popřípadě zajistit odstranění nedostatků Díla uvedených v Kolaudačním souhlasu, a to v přiměřených lhůtách stanovených Objednatelem, stavebním úřadem či jiným správním orgánem.

ČLÁNEK 13
PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

13.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu a poté, co bude vydán Kolaudační souhlas, Zhotovitel písemně vyzve, nejméně **pět (5) Pracovních dnů** předem, Objednatele k převzetí předmětu Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále jen "***Konečný předávací protokol***"), a to i v případě, že Objednatel přejímal Dílo od Zhotovitele po částech.

13.2 Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí Konečného předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem, jehož názor bude konečný a pro strany této Smlouvy závazný.

13.3 V den převzetí předmětu Díla Zhotovitel Objednateli předá dokumentaci skutečného stavu Díla (včetně geodetického zaměření) dle odstavce 2.11 této Smlouvy a dále Zhotovitel Objednateli předá veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady, jakož i veškeré zbývající či náhradní materiály a vybavení k zabudování do Díla, zejména, avšak bez omezení, veškeré zkušební protokoly k funkčnosti zařízení, která jsou součástí Díla, záruční listy a prohlášení o použitých materiálech, výrobcích a vybavení a záruční prohlášení.

13.4 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) či předmět Díla, ohledně nějž Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu, respektive v Dílčím předávacím protokolu, a to během **dvaceti (20) Pracovních dnů** poté, respektive v jakékoliv jiné lhůtě uvedené v Konečném předávacím protokolu, respektive v Dílčím předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nepředá během Doby plnění (ve lhůtě stanovené v odstavci 4.1 této Smlouvy) Objednateli zcela dokončený předmět

Díla (prostý jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy), pak ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatelem.

13.5 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek uvedených v Konečném předávacím protokolu, avšak za podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy provést na náklady Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

ČLÁNEK 14
ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

14.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu Díla dle odstavce 13.5 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

14.2 Záruční doba ve vztahu ke stavebním pracím je sjednána na dobu **šedesáti (60) měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. U dodávek vybavení a zařízení je záruční doba sjednána na dobu **dvaceti čtyř (24) měsíců**. U strojních a speciálních dodávek se poskytuje záruka na dobu stanovenou záručním listem výrobce (s tím, že tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál), avšak v minimální délce **dvaceti čtyř (24) měsíců**.

14.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv záruční lhůty (respektive v období posledního měsíce jakékoliv takové záruční lhůty) záruční kontrolu. Na základě jakékoliv takové záruční kontroly bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

14.4 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem Díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení §2099 a násl. a §2615 a násl. Občanského zákoníku.

14.5 Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady Díla nejpozději do konce příslušné záruční doby. Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo:

(a) půjde-li o vady nepodstatné (§2107 Občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad a nedodělků – opravou opravitelných částí Díla, výměnou neopravitelných částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny,

(b) půjde-li o vady podstatné (§2106 Občanského zákoníku), má Objednatel vedle nároků shora uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady a nedodělky v přiměřené lhůtě.

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od této Smlouvy odstoupit.

14.6 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do **pěti (5) dnů** ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit

bezplatné odstranění vad díla nejpozději do **pěti (5) Pracovních dnů** od obdržení reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady.

14.7 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

14.8 Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a/nebo výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem a Zhotovitel se tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během **pěti (5) Pracovních dnů** po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly v souvislosti s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

14.9 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému předmětu Díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

ČLÁNEK 15
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při provádění Díla, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.

15.2 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí, případně je také splněna při doručování datovou schránkou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv za svých práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu, zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit jakékoliv peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na jakoukoliv třetí osobu.

15.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává v souladu s §2(e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je Zhotovitel povinen umožnit oprávněným osobám, kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je povinen umožnit oprávněným osobám přístup i k těm částem Nabídky, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti atd.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. §11(c) a (d), §12(2)(f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).

15.5 Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním na základě této Smlouvy a související s realizací Zakázky, včetně veškerých účetních dokladů, nejméně po dobu **deseti (10) let** ode dne podpisu Konečného předávacího protokolu.

ČLÁNEK 16
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

16.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce.

16.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny v formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

16.4 Strany tímto vylučují použití §1740(3) Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehd kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran. Cena a způsob její úhrady (včetně úhrady DPH) a změ Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Strany tím výslovně dohodly, že ustanovení §2610, §2611, §2620(2) a §2622 Občanského zákoníku se pro účely té Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je komplexně upraveno příslušnými ustanovení této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že ustanovení §2605, §2606, §2608, §260 §2627 a §2628 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí.

16.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §50 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšíc podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek té Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, zejména, avšak bez omezení, v soulad s odstavcem 16.6 níže. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy n ochranu osobních údajů (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změn některých zákonů, v platném znění, tzn. osobních i citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Smluvní stran dávají zároveň tímto Kupujícímu svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů s zpracováním veškerých v této Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dob neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouv veřejnosti.

16.6 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené Smlouvy, včetně všech jejích změn dodatků a dalších souvisejících dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plně Zakázky na profilu Objednatele ve smyslu ustanovení §219 ZZVZ.

16.7 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovit obdrží každý jedno (1) vyhotovení.

16.7 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.

16.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zvoli dne 19. července 2021

Za Objednatele:

Obec Zvole:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Miroslav Stoklasa
Funkce: starosta

V PRAZE dne 19. července 2021

Za Zhotovitele:

VISTORIA CZ a.s.:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Magdalena Ryglová
Funkce: na základě pověření

VISTORIA
VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977
08

Příloha 1

Harmonogram postupu prací

VZ(OUZvole): SMLOUVA: (13/07/202

Harmonogram - časový plán



Ing. Magdalena Ryglová

Digitálně podepsal Ing. Magdalena Ryglová
Datum: 2021.04.26 08:16:07 +02'00'

Příloha 2
Rozpočet

Příloha 3
Seznam poddodavatelů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - SEZNAM PODDODAVATELŮ

podle §105(1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zjednodušené podlimitní řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

"Obecní úřad Zvole"

	Obchodní firma / název / jméno a příjmení poddodavatele:	Identifikační číslo:	Sídlo / Místo podnikání:	Část Zakázky, která bude plněna poddodavatelem:
1.	BIOS s.r.o.	00670081	U Pivovaru 1898, Dobříš	Střecha
2.	Vladislav Pech	64759741	Jižní svah 1191, 264 01 Sedlčany	ZTI, ÚT
3.	SOREX s.r.o.	49827201	U Hřiště 456, 267 24 Hostomice	VZT

Za účastníka (dodavatele)	:	VISTORIA CZ a.s.
Jméno a příjmení (osoby oprávněné zastupovat účastníka (právnickou osobu))	:	Ing. Magdalena Ryglová
Funkce (vyplňuje pouze právnická osoba, popř. pokud podepisuje zmocněnec pak tento údaj uvede zde)	:	obchodní ředitelka na základě Pověření
Podpis (a případně razítko)	:	Ing. Magdalena Ryglová Digitálně podepsal Ing. Magdalena Ryglová Datum: 2021.04.26 08:16:43 +02'00'
Datum	:	dne dle el. podpisu

Příloha 4
Kopie pověření Zhotovitele

Č.j.: 2/2021/PRA

Potvrzení o zástupčím oprávnění

(Pověření)

Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, IČO: 251 10 977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4581, jako zaměstnavatel (dále jen „**Zaměstnavatel**"), zastoupená **Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva** tímto ve smyslu ust. § 166 odst. 1 a ve smyslu ust. § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

P O T V R Z U J E,

že Ing. Magdalena Ryglová,
je vůči Zaměstnavateli v pracovněprávním vztahu, tedy je jeho zaměstnankyní, a na základě tohoto vztahu vykonává pro Zaměstnavatele funkci obchodní ředitelky, a je tedy ze své funkce (pracovní pozice) oprávněna (pověřena):

- zastupovat samostatně Zaměstnavatele ve všech právních jednáních týkajících se **odběratelských (investorských) smluv o dílo, tj. u těch smluv o dílo, ve kterých Zaměstnavatel vystupuje v pozici zhotovitele, na stavební zakázky, a to do celkové hodnoty předmětu plnění (ceny díla) v případě každé jednotlivé smlouvy 100 (jedno-sto) miliónů Kč bez DPH** zejména, nikoli však výlučně při uzavírání (tj. podpisu), při změnách nebo při zrušení těchto smluv.

V Praze dne 14. 01. 2021

.....
VISTORIA CZ a.s.
Ing. Ivan Němec
předseda představenstva

Zmocnění přijímám v Praze dne .....

Ing. Magdalena Ryglová
Digitálně podepsal Ing. Magdalena Ryglová
Datum: 2021.01.14 16:05:04 +01'00'

.....
VISTORIA CZ a.s.
Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 864 100, 101, 111, e-mail: vistoria@vistoria.cz, www.vistoria.cz
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 5250221029/2700
Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017851/26/2021/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Pavel Pohorský, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15136, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal, Ivan Němec, nar. 21. 1. 1962, bytem (s místem pobytu) Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6 jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 203092718.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 14. 1. 2021

vlastnoruční podpis advokáta

JUDr. Pavel Pohorský
advokát
ev. č. ČAK 15136
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 09796800

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **101051_013418**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Denisa Maňáková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Praha 05**
Česká pošta, s.p. dne **14.01.2021**

135039819-309837-210114143911

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-053-1
Stavba: Obecní úřad ve Zvoli

KSO:
Místo: J. Stulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Ing. Magdalena Ryglová
Digitálně podepsal Ing. Magdalena Ryglová
Datum: 2021.04.26 08:16:26 +02'00'

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**16 854 733,15**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**16 854 733,15**	**3 539 493,96**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**20 394 227,11**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-053-1

Stavba: **Obecní úřad ve Zvoli**

Místo: **J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole**

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**16 854 733,15**	**20 394 227,11**	
2020-053-01	**Přípojky**	94 250,24	114 042,79	**STA**
2020-053-02	**Komunikace, oplocení**	995 773,07	1 204 885,41	**STA**
2020-053-02-01	**Komunikace- dlážděné**	672 737,95	814 012,92	Soupis
2020-053-02-02	**Trávník, zeleň**	147 768,44	178 799,81	Soupis
2020-053-02-03	**Oplocení**	164 008,29	198 450,03	Soupis
2020-053-02-04	**Základy- tepelné čerpadlo**	11 258,39	13 622,65	Soupis
2020-053-03	**Dešťová kanalizace**	418 845,55	506 803,12	**STA**
2020-053-04	**Zemní práce, základy**	1 487 148,62	1 799 449,83	**STA**
2020-053-05	**Svislé kce - stěny, příčky**	1 720 159,03	2 081 392,43	**STA**
2020-053-06	**Vodorovné kce - stropy, překlady, věnce**	1 609 570,24	1 947 579,99	**STA**
2020-053-07	**Střechy**	1 915 600,03	2 317 876,04	**STA**
2020-053-08	**Podlahy**	948 904,02	1 148 173,86	**STA**
2020-053-09	**Otvorové výplně - okna, dveře**	1 530 856,05	1 852 335,82	**STA**
2020-053-10	**Vnitřní povrchy - omítky, obklady, malby**	749 951,54	907 441,36	**STA**
2020-053-11	**Vnější povrchy - fasáda**	876 474,09	1 060 533,65	**STA**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2020-053-12	**PBŘ**	17 520,00	21 199,20	**STA**
2020-053-13	**Vytápění**	1 314 242,96	1 590 233,98	**STA**
2020-053-14	**ZTI**	449 119,50	543 434,60	**STA**
2020-053-15	**Elektroinstalace**	300 356,00	363 430,76	**STA**
2020-053-16	**Svítidla**	340 925,25	412 519,55	**STA**
2020-053-17	**Slaboproud**	829 567,00	1 003 776,07	**STA**
2020-053-18	**Splašková kanalizace**	229 132,20	277 249,96	**STA**
2020-053-19	**VZT - vzduchotechnika**	500 255,26	605 308,86	**STA**
2020-053-20	**VRN- vedlejší rozpočtové výdaje**	526 082,50	636 559,83	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-01 - Přípojky

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů

Cena bez DPH **94 250,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 250,24	21,00%	19 792,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **114 042,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-01 - Přípojky

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**94 250,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	94 250,24
1-0 - Zemní práce- vodovodní šachtice	20 695,48
1-1 - Zemní práce- vodovod 8,56 bm- zemní práce	5 920,96
1-2 - Zemní práce- kanalizace- 22,006 m- zemní práce	15 841,76
1-2B1 - Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- RŠ1	5 790,01
1-2B2 - Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- RŠ2	5 831,77
1-2B3 - Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- K/1	5 831,77
1-2B4 - Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- K/7	5 827,77
1-3 - Zemní práce- přípojka elektro 20,8 m	10 721,44
998 - Přesun hmot	17 789,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-01 - Přípojky

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**94 250,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				94 250,24	
	D	1-0	Zemní práce- vodovodní šachtice				20 695,48	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,180	46,00	192,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)		4,180			
	VV		Součet		4,180			
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,614	170,00	1 634,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3		9,614			
	VV		Součet		9,614			
3	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	9,614	42,00	403,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3		9,614			
	VV		Součet		9,614			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,490	30,00	164,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3		9,614			
	VV		mínus obsyp jímka					
	VV		4,124*-1		-4,124			
	VV		Součet		5,490			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,490	210,00	1 152,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3		9,614			
	VV		mínus obsyp jímka					
	VV		4,124*-1		-4,124			
	VV		Součet		5,490			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	5,490	110,00	603,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3		9,614			
	VV		mínus obsyp jímka					
	VV		4,124*-1		-4,124			
	VV		Součet		5,490			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,490	9,00	49,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3		9,614			
	VV		mínus obsyp jímka					
	VV		4,124*-1		-4,124			
	VV		Součet		5,490			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,784	260,00	2 283,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		+ komínek výšky 0,6 m					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		vyhloubit 1,4 jímka +komínek 0,6 + podsyp 0,15 + základ. pod jímku 0,15= 2,3 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*2,3*1,6		15,382			
	VV		mínus obsyp jímka					
	VV		4,124*-1*1,6		-6,598			
	VV		Součet		8,784			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,124	90,00	371,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		obysp jímky - boky (výkop)					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*1,4		5,852			
	VV		mínus jímka					
	VV		0,9*1,2*1,4*-1		-1,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mínus komínek					
	VV		0,6*0,6*0,6*-1		-0,216			
	VV		Součet		4,124			
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,180	170,00	710,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		jáma					
	VV		jímka rozměr 0,9*1,2*1,4					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starnu					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)		4,180			
	VV		Součet		4,180			
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4,180	110,00	459,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		jáma zhutnění					
	VV		pro jímku					
	VV		do stran přidat 0,5 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)		4,180			
	VV		Součet		4,180			
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,627	960,00	601,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	VV		jáma					
	VV		jímka					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starn					
	VV		polštář 0,15 m výška					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*0,15		0,627			
	VV		Součet		0,627			
13	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*1,317*	*320,00*	*421,44*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		jáma					
	VV		jímka					
	VV		dostran přidat 0,5 m na každous starn					
	VV		polštář 0,15 m výška					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*0,15		0,627			
	VV		Součet		0,627			
	VV		0,627*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,317			
14	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,627	2 480,00	1 554,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		jáma základ					
	VV		pro jímku					
	VV		do stran přidat 0,5 m					
	VV		(0,9+0,5+0,5)*(1,2+0,5+0,5)*0,15		0,627			
	VV		Součet		0,627			
15	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,014	33 600,00	470,40	
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 216 (E)					
	VV		Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216- kari síť 5/100/100 (1 ks =18,6 kg=6 m2)					
	VV		""plocha 1,9*2,4 (1 kari síť je 6 m2 a váží 18,6 kg					
	VV		1m2 kari sítě = 18,6/6=3,1 kg					
	VV		1,9*2,4*3,1*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,014			
16	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	*M*	*56230512*	*šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,4 m*	*kus*	*1,000*	*8 230,00*	*8 230,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,4 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-1	Zemní práce- vodovod 8,56 bm- zemní práce				5 920,96	
18	K	110002100.1	Vytyčení trati trubního vedení podzemního v terénu volném	m	8,560	32,00	273,92	
	PP		Vytyčení trati trubního vedení podzemního v terénu volném					
	VV		DV_1_1		8,560			
	VV		Součet		8,560			
19	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,136	46,00	236,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		trubka					
	VV		délka označená DV(délka vodovodu)					
	VV		DV_1_1*0,6		5,136			
	VV		Součet		5,136			
20	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,163	130,00	801,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		DV_1_1*0,6*1,2		6,163			
	VV		Součet		6,163			
21	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,669	30,00	50,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3		1,284			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		DV_1_1*0,3*0,15		0,385			
	VV		Součet		1,669			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,669	210,00	350,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3		1,284			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		DV_1_1*0,3*0,15		0,385			
	VV		Součet		1,669			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,669	110,00	183,59	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3		1,284			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		DV_1_1*0,3*0,15		0,385			
	VV		Součet		1,669			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,669	10,00	16,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3		1,284			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		DV_1_1*0,3*0,15		0,385			
	VV		Součet		1,669			
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,670	260,00	694,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3*1,6		2,054			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		DV_1_1*0,3*0,15*1,6		0,616			
	VV		Součet		2,670			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,284	170,00	218,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3		1,284			
	VV		Součet		1,284			
30	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*2,696*	*320,00*	*862,72*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		obsyp trubky					
	VV		DV_1_1*0,5*0,3*2,1		2,696			
	VV		Součet		2,696			
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,424	120,00	410,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		po obsypu trubky lože 0,1 + obsyp trubky 0,3 výkop = 1,2 je třeba doplnit zeminou					
	VV		obsyp trubky- zeminou					
	VV		DV_1_1*0,5*0,8		3,424			
	VV		Součet		3,424			
32	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,136	170,00	873,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		trubka					
	VV		délka označená DV(délka vodovodu)					
	VV		DV_1_1*0,6		5,136			
	VV		Součet		5,136			
26	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4,280	110,00	470,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		DV_1_1*0,5		4,280			
	VV		Součet		4,280			
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,385	910,00	350,35	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		DV_1_1*0,3*0,15		0,385			
	VV		Součet		0,385			
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	8,560	15,00	128,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	VV		DV_1_1		8,560			
	VV		Součet		8,560			
	D	1-2	Zemní práce- kanalizace- 22,006 m- zemní práce				15 841,76	
33	K	110002100.1	Vytyčení trati trubního vedení podzemního v terénu volném	m	22,006	32,00	704,19	
	PP		Vytyčení trati trubního vedení podzemního v terénu volném					
	VV		přípojkakanalizace		22,006			
	VV		Součet		22,006			
34	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11,003	46,00	506,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		přípojkakanalizace*0,5		11,003			
	VV		Součet		11,003			
35	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,505	130,00	2 145,65	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*1,5		16,505			
	VV		Součet		16,505			
36	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,951	30,00	148,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		výkopek který bude nahrazen					
	VV		obsypem potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3		3,301			
	VV		ložem pod potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,15		1,650			
	VV		Součet		4,951			
37	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,951	210,00	1 039,71	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		výkopek který bude nahrazen					
	VV		obsypem potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3		3,301			
	VV		ložem pod potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,15		1,650			
	VV		Součet		4,951			
38	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,951	110,00	544,61	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		výkopek který bude nahrazen					
	VV		obsypem potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3		3,301			
	VV		ložem pod potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,15		1,650			
	VV		Součet		4,951			
39	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,951	10,00	49,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		výkopek který bude nahrazen					
	VV		obsypem potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3		3,301			
	VV		ložem pod potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,15		1,650			
	VV		Součet		4,951			
40	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,922	260,00	2 059,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		výkopek který bude nahrazen					
	VV		obsypem potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3*1,6		5,281			
	VV		ložem pod potrubí					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,15*1,6		2,641			
	VV		Součet		7,922			
44	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,301	170,00	561,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3		3,301			
	VV		Součet		3,301			
45	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*6,932*	*320,00*	*2 218,24*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopisek frakce 0/32					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,3*2,1		6,932			
	VV		Součet		6,932			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,103	120,00	1 452,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		po obsypu trubky lože 0,1 + obsyp trubky 0,3 výkop = 1,5 je třeba doplnit zeminou					
	VV		obsyp trubky- zeminou					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*1,1		12,103			
	VV		Součet		12,103			
47	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,003	170,00	1 870,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		přípojkakanalizace*0,5		11,003			
	VV		Součet		11,003			
41	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	11,003	110,00	1 210,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	VV		přípojkakanalizace*0,5		11,003			
	VV		Součet		11,003			
42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,100	910,00	1 001,00	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		přípojkakanalizace*0,5*0,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
43	K	899722114.1	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	22,006	15,00	330,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	VV		přípojkakanalizace		22,006			
	VV		Součet		22,006			
	D	1-2B1	Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- RŠ1				5 790,01	
64	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	46,00	66,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
65	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	90,00	187,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
66	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	30,00	13,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
67	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
68	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
69	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
70	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
71	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
72	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
73	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	170,00	244,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
74	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
75	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	910,00	182,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
76	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B2	Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- RŠ2				5 831,77	
77	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	46,00	66,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
78	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	30,00	13,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
80	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
81	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
82	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
83	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
84	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
85	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
86	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	170,00	244,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
87	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
88	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	910,00	182,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
89	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B3	Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- K/1				5 831,77	
90	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	46,00	66,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
91	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
92	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	30,00	13,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
93	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
94	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
95	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
96	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
97	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
98	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
99	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	170,00	244,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
100	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
101	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	910,00	182,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
102	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B4	Zemní práce- kanalizační šachtice- revizní- K/7				5 827,77	
103	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	46,00	66,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
104	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
105	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	30,00	13,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
106	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
107	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
108	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
109	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
110	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
111	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
112	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	170,00	244,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
113	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
114	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	890,00	178,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
115	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-3	Zemní práce- přípojka elektro 20,8 m				10 721,44	
48	K	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	0,021	2 100,00	44,10	
	PP		Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném					
	VV		přípojkaelektro*0,001		0,021			
	VV		Součet		0,021			
49	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8,320	46,00	382,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		přípojkaelektro*0,4		8,320			
	VV		Součet		8,320			
50	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,656	130,00	865,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,8		6,656			
	VV		Součet		6,656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,744	30,00	112,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		lože pod kabely- pískové					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,05		0,416			
	VV		lože pod kabely cihla					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,1		0,832			
	VV		obsyp kabelů					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3		2,496			
	VV		Součet		3,744			
52	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,744	210,00	786,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		lože pod kabely- pískové					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,05		0,416			
	VV		lože pod kabely cihla					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,1		0,832			
	VV		obsyp kabelů					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3		2,496			
	VV		Součet		3,744			
53	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,744	110,00	411,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		lože pod kabely- pískové					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,05		0,416			
	VV		lože pod kabely cihla					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,1		0,832			
	VV		obsyp kabelů					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3		2,496			
	VV		Součet		3,744			
54	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,744	10,00	37,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		lože pod kabely- pískové					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,05		0,416			
	VV		lože pod kabely cihla					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,1		0,832			
	VV		obsyp kabelů					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3		2,496			
	VV		Součet		3,744			
55	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,991	260,00	1 557,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod kabely- pískové					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,05*1,6		0,666			
	VV		lože pod kabely cihla					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,1*1,6		1,331			
	VV		obsyp kabelů					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3*1,6		3,994			
	VV		Součet		5,991			
59	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,328	210,00	698,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		výkop 0,8 mínus 0,1 lože mínus obsyp 0,3					
	VV		zemina					
	VV		přípojkaelektro*0,4*(0,8-0,4)		3,328			
	VV		Součet		3,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,496	170,00	424,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3		2,496			
	VV		Součet		2,496			
61	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*5,242*	*320,00*	*1 677,44*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		přípojkaelektro*0,4*0,3*2,1		5,242			
	VV		Součet		5,242			
62	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,320	170,00	1 414,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		přípojkaelektro*0,4		8,320			
	VV		Součet		8,320			
56	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	8,320	110,00	915,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		přípojkaelektro*0,4		8,320			
	VV		Součet		8,320			
57	K	899722114.2	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	20,800	15,00	312,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	VV		přípojkaelektro		20,800			
	VV		Součet		20,800			
58	K	959241121	Izolační vrstva z cihel CpD2 naplocho na sraz do pískového lože tl 10 mm	m2	8,320	130,00	1 081,60	
	PP		Vrstva izolační z cihel naplocho sesazených těsně k sobě na sraz do pískového lože tl. 10 mm, bez potěru nebo překrytí příčkovek děrovaných CpD2 (290x140x65 mm)					
	VV		přípojkaelektro*0,4		8,320			
	VV		Součet		8,320			
	D	998	Přesun hmot				17 789,28	
63	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	37,061	480,00	17 789,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-01 - Komunikace- dlážděné

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **672 737,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	672 737,95	21,00%	141 274,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **814 012,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-01 - Komunikace- dlážděné

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**672 737,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	672 737,95
1 - Zemní práce	138 772,98
2 - Zakládání	1 967,78
5 - Komunikace pozemní	381 018,09
9 - Dokončující konstrukce a práce	78 191,05
998 - Přesun hmot	72 788,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-01 - Komunikace- dlážděné

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**672 737,95**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				672 737,95	
	D	1	Zemní práce				138 772,98	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,991	140,00	838,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		výkop					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,3*0,23		1,937			
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		výkop					
	VV		4*0,3*0,23		0,276			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		odkopávka					
	VV		(0,3+6+0,3)*0,5*0,26		0,858			
	VV		Mezisoučet		3,071			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4*0,26		2,920			
	VV		Mezisoučet		2,920			
	VV		Součet		5,991			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	80,470	110,00	8 851,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96*0,46		15,048			
	VV		hl./460/ š./960/mm					
	VV		Mezisoučet		15,048			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odkopávka					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))*0,46		39,215			
	VV		hl/460/mm					
	VV		Mezisoučet		39,215			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))*0,46		26,207			
	VV		Mezisoučet		26,207			
	VV		Součet		80,470			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	81,484	90,00	7 333,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		odkopávka					
	VV		313,4*0,26		81,484			
	VV		hl/260/mm					
	VV		Součet		81,484			
4	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,121	160,00	19,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./800/mm počet /2/ks					
	VV		0,8*0,45*0,23		0,083			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./370/mm počet /1/ks					
	VV		0,37*0,45*0,23		0,038			
	VV		Součet		0,121			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	168,066	190,00	31 932,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		výkop					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,3*0,23		1,937			
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		výkop					
	VV		4*0,3*0,23		0,276			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		odkopávka					
	VV		(0,3+6+0,3)*0,5*0,26		0,858			
	VV		Mezisoučet		3,071			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4*0,26		2,920			
	VV		Mezisoučet		2,920			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96*0,46		15,048			
	VV		hl./460/ š./960/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		15,048			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))*0,46		39,215			
	VV		hl/460/mm					
	VV		Mezisoučet		39,215			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))*0,46		26,207			
	VV		Mezisoučet		26,207			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		odkopávka					
	VV		313,4*0,26		81,484			
	VV		hl/260/mm					
	VV		Mezisoučet		81,484			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./800/mm počet /2/ks					
	VV		0,8*0,45*0,23		0,083			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./370/mm počet /1/ks					
	VV		0,37*0,45*0,23		0,038			
	VV		Mezisoučet		0,121			
	VV		Součet		168,066			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	168,066	90,00	15 125,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		výkop					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,3*0,23		1,937			
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		výkop					
	VV		4*0,3*0,23		0,276			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		odkopávka					
	VV		(0,3+6+0,3)*0,5*0,26		0,858			
	VV		Mezisoučet		3,071			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4*0,26		2,920			
	VV		Mezisoučet		2,920			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96*0,46		15,048			
	VV		hl./460/ š./960/mm					
	VV		Mezisoučet		15,048			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odkopávka					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))*0,46		39,215			
	VV		hl/460/mm					
	VV		Mezisoučet		39,215			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))*0,46		26,207			
	VV		Mezisoučet		26,207			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		odkopávka					
	VV		313,4*0,26		81,484			
	VV		hl/260/mm					
	VV		Mezisoučet		81,484			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./800/mm počet /2/ks					
	VV		0,8*0,45*0,23		0,083			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./370/mm počet /1/ks					
	VV		0,37*0,45*0,23		0,038			
	VV		Mezisoučet		0,121			
	VV		Součet		168,066			
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	512,486	6,00	3 074,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		zhutnění podkladu					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,3		8,423			
	VV		Mezisoučet		8,423			
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		zhutnění podkladu					
	VV		4*0,3		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		(0,3+6+0,3)*0,5		3,300			
	VV		Mezisoučet		3,300			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4		11,230			
	VV		Mezisoučet		11,230			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96		32,712			
	VV		Mezisoučet		32,712			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))		85,250			
	VV		Mezisoučet		85,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))		56,971			
	VV		Mezisoučet		56,971			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		313,4		313,400			
	VV		Mezisoučet		313,400			
	VV		Součet		512,486			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	268,906	260,00	69 915,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		výkop					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,3*0,23		1,937			
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		výkop					
	VV		4*0,3*0,23		0,276			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		odkopávka					
	VV		(0,3+6+0,3)*0,5*0,26		0,858			
	VV		Mezisoučet		3,071			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4*0,26		2,920			
	VV		Mezisoučet		2,920			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96*0,46		15,048			
	VV		hl./460/ š./960/mm					
	VV		Mezisoučet		15,048			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))*0,46		39,215			
	VV		hl/460/mm					
	VV		Mezisoučet		39,215			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))*0,46		26,207			
	VV		Mezisoučet		26,207			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		odkopávka					
	VV		313,4*0,26		81,484			
	VV		hl/260/mm					
	VV		Mezisoučet		81,484			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./800/mm počet /2/ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*0,45*0,23		0,083			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./370/mm počet /1/ks					
	VV		0,37*0,45*0,23		0,038			
	VV		Mezisoučet		0,121			
	VV		Součet v m3		168,066			
	VV		168,066*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		268,906			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	168,066	10,00	1 680,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		výkop					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,3*0,23		1,937			
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		výkop					
	VV		4*0,3*0,23		0,276			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		odkopávka					
	VV		(0,3+6+0,3)*0,5*0,26		0,858			
	VV		Mezisoučet		3,071			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4*0,26		2,920			
	VV		Mezisoučet		2,920			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		odkopávka					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96*0,46		15,048			
	VV		hl./460/ š./960/mm					
	VV		Mezisoučet		15,048			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))*0,46		39,215			
	VV		hl/460/mm					
	VV		Mezisoučet		39,215			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		odkopávka					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))*0,46		26,207			
	VV		Mezisoučet		26,207			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		odkopávka					
	VV		313,4*0,26		81,484			
	VV		hl/260/mm					
	VV		Mezisoučet		81,484			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./800/mm počet /2/ks					
	VV		0,8*0,45*0,23		0,083			
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradli u silnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop pro patky š./450/mm d./370/mm počet /1/ks					
	VV		0,37*0,45*0,23		0,038			
	VV		Mezisoučet		0,121			
	VV		Součet		168,066			
	D	2	Zakládání				1 967,78	
10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,355	2 700,00	958,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		beton patek C/20/25/					
	VV		(0,8*0,45*0,4*2)+(0,37*0,45*0,4)		0,355			
	VV		Součet		0,355			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,656	340,00	903,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		bednění patek					
	VV		(0,8+0,8+0,45+0,45+0,8+0,8+0,45+0,45+0,37+0,37+0,45+0,45)*0,4		2,656			
	VV		Součet		2,656			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,656	40,00	106,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		bednění patek					
	VV		(0,8+0,8+0,45+0,45+0,8+0,8+0,45+0,45+0,37+0,37+0,45+0,45)*0,4		2,656			
	VV		Součet		2,656			
	D	5	Komunikace pozemní				381 018,09	
13	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	142,221	85,00	12 088,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		štěrkopísek tl/100/mm					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))		85,250			
	VV		Mezisoučet		85,250			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		štěrkopísek tl/100/mm					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))		56,971			
	VV		Mezisoučet		56,971			
	VV		Součet		142,221			
14	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	501,489	60,00	30 089,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /8-16/mm tl/50/mm					
	VV		(2,14+2,14)*0,45		1,926			
	VV		Mezisoučet		1,926			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /8-16/mm tl/50/mm					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4		11,230			
	VV		Mezisoučet		11,230			
	VV		ozn/5/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /8-16/mm tl/50/mm					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96		32,712			
	VV		Mezisoučet		32,712			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		kamenivo drcené /8-16/ tl./250/mm					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))		85,250			
	VV		Mezisoučet		85,250			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		kamenivo drcené /8-16/ tl./250/mm					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))		56,971			
	VV		Mezisoučet		56,971			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /8-16/mm tl/50/mm					
	VV		313,4		313,400			
	VV		Mezisoučet		313,400			
	VV		Součet		501,489			
15	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	359,268	122,00	43 830,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		ozn/2/					
	VV		ochranné zábradlí u silnice					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /0-63/mm tl/150/mm					
	VV		(2,14+2,14)*0,45		1,926			
	VV		Mezisoučet		1,926			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /0-63/mm tl/150/mm					
	VV		(6,175+17,9+4)*0,4		11,230			
	VV		Mezisoučet		11,230			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /0-63/mm tl/150/mm					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96		32,712			
	VV		Mezisoučet		32,712			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		podkladové kce - -kamenivo /0-63/mm tl/150/mm					
	VV		313,4		313,400			
	VV		Mezisoučet		313,400			
	VV		Součet		359,268			
16	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	501,963	245,00	122 980,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96		32,712			
	VV		Mezisoučet		32,712			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		dlažba pojezdová tl/80/mm do písk.lože					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))		85,250			
	VV		Mezisoučet		85,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		dlažba pojezdová tl/80/mm do písk.lože					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))		56,971			
	VV		Mezisoučet		56,971			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm					
	VV		313,4		313,400			
	VV		Mezisoučet		313,400			
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm- pro nevidomé					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,4		13,630			
	VV		Součet		501,963			
17	*M*	*59245296*	*dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní*	*m2*	*512,750*	*260,00*	*133 315,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní					
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96		32,712			
	VV		Mezisoučet		32,712			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		dlažba pojezdová tl/80/mm do písk.lože					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))		85,250			
	VV		Mezisoučet		85,250			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		dlažba pojezdová tl/80/mm do písk.lože					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))		56,971			
	VV		Mezisoučet		56,971			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm					
	VV		313,4		313,400			
	VV		Mezisoučet		313,400			
	VV		Součet		488,333			
	VV		488,333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		512,750			
18	*M*	*59245225*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*14,312*	*320,00*	*4 579,84*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní					
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm- pro nevidomé					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,4		13,630			
	VV		Součet		13,630			
	VV		13,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,312			
19	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	501,963	68,00	34 133,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým					
	VV		ozn/4/					
	VV		dlažba pro nevidomé					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm- pro nevidomé					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,4		13,630			
	VV		Mezisoučet		13,630			
	VV		ozn/5/					
	VV		dlažba /80/mm- chodník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba zámková tl/80/mm					
	VV		(6,175+6+17,9+4)*0,96		32,712			
	VV		Mezisoučet		32,712			
	VV		ozn/8/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- parkoviště (S17)					
	VV		dlažba pojezdová tl/80/mm do písk.lože					
	VV		((5,17*2,5)+(5,425*2,5)+(5,43*2,5)+(2,12*2)+(6,4*1)+(6,0875*2,5)+(5,5225*3,5))		85,250			
	VV		Mezisoučet		85,250			
	VV		ozn/9/					
	VV		skladba /04/- pojezdová- vjezd -zásob. (S17)					
	VV		dlažba pojezdová tl/80/mm do písk.lože					
	VV		((13,45*3,755)+(0,6*2,15)+(2,55*2,03))		56,971			
	VV		Mezisoučet		56,971			
	VV		ozn/10/					
	VV		skladba /03/- pochozí (S16)					
	VV		dlažba zámková tl/80/mm					
	VV		313,4		313,400			
	VV		Mezisoučet		313,400			
	VV		Součet		501,963			
	D	9	Dokončující konstrukce a práce				78 191,05	
20	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	5,845	140,00	818,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	VV		ochranné zábradlí					
	VV		5,845		5,845			
	VV		Součet		5,845			
21	*M*	*55391530.1*	*zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2*	*m*	*5,845*	*2 830,00*	*16 541,35*	
	PP		zábradelní systém Pz bez výplně- specifikace viz PD					
	VV		ochranné zábradlí					
	VV		5,845		5,845			
	VV		Součet		5,845			
22	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	30,075	220,00	6 616,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		osazení obrubníku nájezdového do betonového lože					
	VV		6,175+6+17,9		30,075			
	VV		Součet		30,075			
23	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*30,075*	*110,00*	*3 308,25*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		ozn/1/					
	VV		silniční obrubník nájezdový					
	VV		osazení obrubníku nájezdového do betonového lože					
	VV		6,175+6+17,9		30,075			
	VV		Součet		30,075			
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		osazení obrubníku silničního do betonového lože					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*4,000*	*150,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2020 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		ozn/3/					
	VV		silniční obrubník					
	VV		osazení obrubníku silničního do betonového lože					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,260	200,00	13 052,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		ozn/6/					
	VV		parkoviště					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		5,715+2,5+0,5+2,5+0,5+2,5+2+9,32+5,175+1,8		32,510			
	VV		Mezisoučet		32,510			
	VV		ozn/6/					
	VV		pojezdová					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		13,45+19,3		32,750			
	VV		dle PD ozn/01					
	VV		Mezisoučet		32,750			
	VV		Součet		65,260			
27	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*68,523*	*110,00*	*7 537,53*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		ozn/6/					
	VV		parkoviště					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		5,715+2,5+0,5+2,5+0,5+2,5+2+9,32+5,175+1,8		32,510			
	VV		Mezisoučet		32,510			
	VV		ozn/6/					
	VV		pojezdová					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		13,45+19,3		32,750			
	VV		dle PD ozn/01					
	VV		Mezisoučet		32,750			
	VV		Součet		65,260			
	VV		65,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,523			
28	K	916171311.R	Vymezovací obrubník - osazení ocelového obrubníku/h/250/ š./5/mm	m	14,971	220,00	3 293,62	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vymezovací obrubník - osazení ocelového obrubníku/h/250/ š./5/mm					
	VV		Vymezovací obrubník - osazení ocelového obrubníku/h/250/ š./5/mm					
	VV		ozn/7/					
	VV		u vstupu a za objektem					
	VV		osazení ocelového obrubníku/h/250/ š./5/mm					
	VV		2*3,14*0,5+9,9+(2*3,14*0,3075)		14,971			
	VV		Součet		14,971			
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	84,005	190,00	15 960,95	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		ozn/6/					
	VV		u chodníku					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		ozn/6/					
	VV		chodník pro pěší					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		12,075+3,3+15,2+18,295		48,870			
	VV		dle PD ozn/01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ozn/6/					
	VV		u trávníku					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		2,28+4,495+4,9+2,12		13,795			
	VV		ozn/6/					
	VV		u tepelného čerpadla					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		3,66+3,66+1,11+1,11		9,540			
	VV		ozn/6/					
	VV		u okapového chodníku					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		0,6+6,1		6,700			
	VV		Součet		84,005			
30	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*88,205*	*110,00*	*9 702,55*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
	VV		ozn/6/					
	VV		u chodníku					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		ozn/6/					
	VV		chodník pro pěší					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		12,075+3,3+15,2+18,295		48,870			
	VV		dle PD ozn/01					
	VV		ozn/6/					
	VV		u trávníku					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		2,28+4,495+4,9+2,12		13,795			
	VV		ozn/6/					
	VV		u tepelného čerpadla					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		3,66+3,66+1,11+1,11		9,540			
	VV		ozn/6/					
	VV		u okapového chodníku					
	VV		osazení obrubníku /100/200/50/					
	VV		0,6+6,1		6,700			
	VV		Součet		84,005			
	VV		84,005*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,205			
	D	998	Přesun hmot				72 788,05	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	428,165	170,00	72 788,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-02 - Trávník, zeleň

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**147 768,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 768,44	21,00%	31 031,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**178 799,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-02 - Trávník, zeleň

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**147 768,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	147 768,44
1-SD-0 - Zemní práce- příprava pozemku cca. 76,28 m2	13 516,92
1-SD-1 - Zemní práce- doplnění zeminy tl.200mm - cca. 76,28 m2	22 216,07
1-SD-2 - Zemní práce- příprava - modelace	2 137,36
1-SD-3 - Zemní práce- výsadba a výsev	2 696,08
1-SD-4 - Zemní práce- výsadba stromy	85 479,04
1-SD-5 - Zemní práce- dokončovací krajinářské práce	909,06
998 - Přesun hmot	20 813,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-02 - Trávník, zeleň

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**147 768,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				147 768,44	
	D	1-SD-0	Zemní práce- příprava pozemku cca. 76,28 m2				13 516,92	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,256	110,00	1 678,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2		15,256			
	VV		Součet		15,256			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,256	30,00	457,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2		15,256			
	VV		Součet		15,256			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,256	210,00	3 203,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2		15,256			
	VV		Součet		15,256			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	15,256	110,00	1 678,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2		15,256			
	VV		Součet		15,256			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,256	10,00	152,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2		15,256			
	VV		Součet		15,256			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,410	260,00	6 346,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		76,28*0,2*1,6		24,410			
	VV		Součet		24,410			
	D	1-SD-1	Zemní práce- doplnění zeminy tl.200mm - cca. 76,28 m2				22 216,07	
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	24,410	55,00	1 342,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2*1,6		24,410			
	VV		Součet		24,410			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,410	210,00	5 126,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2*1,6		24,410			
	VV		Součet		24,410			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,410	12,00	292,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2*1,6		24,410			
	VV		Součet		24,410			
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	24,410	110,00	2 685,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2*1,6		24,410			
	VV		Součet		24,410			
11	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	76,280	65,00	4 958,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
12	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*24,410*	*320,00*	*7 811,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28*0,2*1,6		24,410			
	VV		Součet		24,410			
	D	1-SD-2	Zemní práce- příprava - modelace				2 137,36	
13	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	13,30	1 014,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
14	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	0,80	61,02	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	3,20	244,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		76,280			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	0,42	32,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
17	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1	m2	76,280	3,90	297,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
18	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	2,90	221,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	3,50	266,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
	D	1-SD-3	Zemní práce- výsadba a výsev				2 696,08	
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	76,280	24,10	1 838,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
21	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,144*	*183,00*	*209,35*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
	VV		76,28*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,144			
22	K	183405291	Příplatek za mulčování současně s osevem	m2	76,280	8,50	648,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výsev trávníku hydroosevem Příplatek k cenám za provedení mulčování současně s osevem					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
	D	1-SD-4	Zemní práce- výsadba stromy				85 479,04	
23	K	183151119	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 4,00 m3	kus	7,000	1 120,00	7 840,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 3,00 do 4,00 m3					
	VV		V případě HTÚ pro výsadbu stromů je myšlena příprava prokořenitelného prostoru ve 2 m					
	VV		Výsadba stromu s balem					
	VV		o prům. 70-80 cm					
	VV		ks					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	2 280,00	15 960,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		NZ/01- javor mléčný - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/02- katalpa trubačovitá - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/03- javor mléčný - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/04- brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/05- brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/06- javor mléčný - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/07- brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
25	*M*	*02650300.NZ*	*Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm- NZ/01 a NZ/03 a NZ/06*	*kus*	*3,000*	*7 060,00*	*21 180,00*	
	PP		Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm- NZ/01 a NZ/03 a NZ/06					
	VV		NZ/01- javor mléčný - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/03- javor mléčný - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/06- javor mléčný - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
26	*M*	*02650300.NZ02*	*NZ/02- katalpa trubačovitá - obvod kmene 25 cm*	*kus*	*1,000*	*9 050,00*	*9 050,00*	
	PP		NZ/02- katalpa trubačovitá - obvod kmene 25 cm					
	VV		NZ/02- katalpa trubačovitá - obvod kmene 25 cm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	*M*	*02650300.NZ04a 05*	*NZ/04 a NZ/05 a NZ/07 - brslen křídlatý - výška 2,0m*	*kus*	*3,000*	*4 440,00*	*13 320,00*	
	PP		NZ/04 a NZ/05 a NZ/07 - brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		NZ/04- brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/05- brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		NZ/07- brslen křídlatý - výška 2,0m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	VV		NZ/08- podražec velkolistý - výška 0,5m					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
29	*M*	*026603. NZ08*	*NZ/08- podražec velkolistý - výška 0,5m*	*kus*	*12,000*	*295,00*	*3 540,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		NZ/08- podražec velkolistý - výška 0,5m					
	VV		NZ/08- podražec velkolistý - výška 0,5m					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	21,000	194,00	4 074,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	VV		Ukotvení dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		kotevním systémem za bal					
	VV		ks					
	VV		7*3		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,000			
31	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	21,000	93,00	1 953,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
	VV		Ukotvení dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		kotevním systémem za bal					
	VV		ks					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		21,000			
32	M	605912 R	Příčka	kus	21,000	12,00	252,00	
	PP		Příčka					
	VV		7 stromů x3					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		21,000			
33	M	605912 R2	Úvazek, hřebíky	bm	21,000	7,50	157,50	
	PP		Úvazek, hřebíky					
	VV		7*3		21,000			
	VV		Součet		21,000			
34	K	184813111.R	Zhotovení ochrany kmene nátěrem v rovině nebo na svahu do 1:5- ve dvou vrstvách - Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2, barva: cca 850g / m2- bude upřesněno dle skutečné potřeby	m2	35,168	14,30	502,90	
	PP		Zhotovení ochrany kmene nátěrem v rovině nebo na svahu do 1:5- ve dvou vrstvách - Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2, barva: cca 850g / m2- bude upřesněno dle skutečné potřeby					
	VV		Zhotovení ochrany kmene nátěrem v rovině nebo na svahu do 1:5- ve dvou vrstvách - Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2, barva: cca 850g /					
	VV		7 stromů průměr stromu 70-80cm nátěr do výšky cca. 2m					
	VV		nátěr + vrstva					
	VV		2*3,14*0,4*2*7		35,168			
	VV		Mezisoučet v m2		35,168			
	VV		základní nátěr					
	VV		35,168*0,15		5,275			
	VV		barva - nátěr					
	VV		35,168*0,85		29,893			
	VV		Mezisoučet v kg		35,168			
35	M	246182.R	ochranný nátěr kmene- proti vysychání a teplotním změnám spodní a vrchní - Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2, barva: cca 850g / m2	kg	35,168	15,00	527,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		ochranný nátěr kmene- proti vysychání a teplotním změnám spodní a vrchní - Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2, barva: cca 850g / m2					
	VV		Zhotovení ochrany kmene nátěrem v rovině nebo na svahu do 1:5- ve dvou vrstvách - Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2, barva: cca 850g /					
	VV		7 stromů průměr stromu 70-80cm nátěr do výšky cca. 2m					
	VV		nátěr + vrstva					
	VV		2*3,14*0,4*2*7		35,168			
	VV		Mezisoučet v m2		35,168			
	VV		základní nátěr					
	VV		35,168*0,15		5,275			
	VV		barva - nátěr					
	VV		35,168*0,85		29,893			
	VV		Mezisoučet v kg		35,168			
36	K	185 R	Dodávka a montáž zavlažovacích vaků ke stromům min.objem 50l	ks	7,000	498,00	3 486,00	
	PP		Dodávka a montáž zavlažovacích vaků ke stromům min.objem 50l					
	VV		zavlažovacích vaky					
	VV		min objem 50 l					
	VV		ks					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
37	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	24 120,00	24,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		Hnojení umělým hnojivem k rostlině v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		(Silvamix forte 8ks á 0,01 kg)					
	VV		0,15 kg					
	VV		0,19*0,001		0,000			
	VV		0,001		0,001			
	VV		Součet		0,001			
38	*M*	*25191155. R*	*hnojivo průmyslové- např. ref. výr. (Silvamix forte 8ks á 0,01 kg) - Hmotnost 1 ks tablety: 10 g, Postupné uvolňování živin po dobu minimálně dvou let*	*ks*	*152,000*	*3,50*	*532,00*	
	PP		hnojivo průmyslové- např. ref. výr. (Silvamix forte 8ks á 0,01 kg) - Hmotnost 1 ks tablety: 10 g, Postupné uvolňování živin po dobu minimálně dvou let					
	VV		19*8		152,000			
	VV		Hnojení umělým hnojivem k rostlině v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		(Silvamix forte 8ks á 0,01 kg)					
	VV		0,15 kg					
	VV		Součet		152,000			
39	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,950	400,00	380,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	VV		Zálivka vodou					
	VV		50l/ks					
	VV		m3					
	VV		19*50*0,001		0,950			
	VV		Součet		0,950			
	D	1-SD-5	Zemní práce- dokončovací krajinářské práce				909,06	
40	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	2,90	221,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
41	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	34 100,00	375,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
	VV		76,28*0,00014 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
42	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	3,50	266,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
43	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	76,280	0,60	45,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		zelená plocha- skladba VP/4/					
	VV		76,28		76,280			
	VV		Součet		76,280			
	D	998	Přesun hmot				20 813,91	
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	25,077	830,00	20 813,91	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-03 - Oplocení

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**164 008,29**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 008,29	21,00%	34 441,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**198 450,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-03 - Oplocení

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**164 008,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	164 008,29
1 - Zemní práce	4 291,06
2 - Zakládání	20 158,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	137 572,40
998 - Přesun hmot	1 986,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-03 - Oplocení

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**164 008,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				164 008,29	
	D	1	Zemní práce				4 291,06	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,318	110,00	474,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		odkopávka pro podhrabovou desku š./250/ hl.					
	VV		11,015*0,25*0,25		0,688			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		odkopávka pro podhrabovou desku š./250/ hl.					
	VV		31,655*0,25*0,25		1,978			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		odkopávka pro podhrabovou desku š./250/ hl.					
	VV		26,43*0,25*0,25		1,652			
	VV		Součet		4,318			
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,060	210,00	1 272,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		zemní práce					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		výkop jam pro sloupky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*12		1,800			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		výkop jam pro sloupky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*14		2,100			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		výkop jam pro sloupky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*2		0,300			
	VV		oplocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled/4- východní					
	VV		výkop jam pro sloupky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*6		0,900			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		výkop jam pro sloupky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*4		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		výkop jam pro sloupky					
	VV		0,6*0,5*(0,8-0,2)*2		0,360			
	VV		Součet		6,060			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,425	210,00	509,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/12/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*12		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/14/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*14		0,700			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*2		0,100			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/6/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*6		0,300			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/4/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*4		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		betonová patka rozměr/450*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,45*0,25*0,8*2		0,180			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		11,015*0,1*0,05		0,055			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		31,655*0,1*0,05		0,158			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		26,43*0,1*0,05		0,132			
	VV		Součet		2,425			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,425	13,00	31,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvoz výkopku					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/12/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*12		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/14/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*14		0,700			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*2		0,100			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/6/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*6		0,300			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/4/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*4		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		betonová patka rozměr/450*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,45*0,25*0,8*2		0,180			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		11,015*0,1*0,05		0,055			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		31,655*0,1*0,05		0,158			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		26,43*0,1*0,05		0,132			
	VV		Součet		2,425			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,425	110,00	266,75	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/12/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*12		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/14/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*14		0,700			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*2		0,100			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/6/ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25*0,25*0,8*6		0,300			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/4/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*4		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		betonová patka rozměr/450*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,45*0,25*0,8*2		0,180			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		11,015*0,1*0,05		0,055			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		31,655*0,1*0,05		0,158			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		26,43*0,1*0,05		0,132			
	VV		Součet		2,425			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,425	260,00	630,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařízděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/12/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*12		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/14/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*14		0,700			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*2		0,100			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/6/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*6		0,300			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/4/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*4		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		betonová patka rozměr/450*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,45*0,25*0,8*2		0,180			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		11,015*0,1*0,05		0,055			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		31,655*0,1*0,05		0,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		26,43*0,1*0,05		0,132			
	VV		Součet		2,425			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,425	10,00	24,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/12/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*12		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/14/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*14		0,700			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*2		0,100			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/6/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*6		0,300			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/4/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*4		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		betonová patka rozměr/450*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,45*0,25*0,8*2		0,180			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		11,015*0,1*0,05		0,055			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		31,655*0,1*0,05		0,158			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky /v/200/ š.50/mm					
	VV		26,43*0,1*0,05		0,132			
	VV		Součet		2,425			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,208	150,00	1 081,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		obsyp zeminou					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		výkop mínus beton patky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*12-(0,25*0,25*0,8*12)		1,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		výkop mínus beton patky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*14-(0,25*0,25*0,8*14)		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		výkop mínus beton patky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*2-(0,25*0,25*0,8*2)		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		výkop mínus beton patky					
	VV		0,5*0,5*(0,8-0,2)*6-(0,25*0,25*0,8*6)		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		výkop mínus beton patky					
	VV		0,6*0,5*(0,8-0,2)*2-(0,45*0,25*0,8*2)		0,180			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		výkop mínus podhrab deska					
	VV		11,015*0,25*0,25-(11,015*0,2*0,05)		0,578			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		výkop mínus podhrab deska					
	VV		31,655*0,25*0,25-(31,655*0,2*0,05)		1,662			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		výkop mínus podhrab deska					
	VV		26,43*0,25*0,25-(26,43*0,2*0,05)		1,388			
	VV		Součet		7,208			
	D	2	Zakládání				20 158,72	
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,382	960,00	1 326,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		11,015*0,2*0,1		0,220			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		31,655*0,2*0,1		0,633			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		26,43*0,2*0,1		0,529			
	VV		Součet		1,382			
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,080	2 620,00	5 449,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/12/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*12		0,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/14/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*14		0,700			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*2		0,100			
	VV		oplocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled/4- východní					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/6/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*6		0,300			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		betonová patka rozměr/250*250/ v/800/- počet/4/ks					
	VV		0,25*0,25*0,8*4		0,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		betonová patka rozměr/450*250/ v/800/- počet/2/ks					
	VV		0,45*0,25*0,8*2		0,180			
	VV		Součet		2,080			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	32,640	330,00	10 771,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*12		9,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*14		11,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*2		1,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*6		4,800			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*4		3,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		bednění patky					
	VV		(0,45+0,25+0,45+0,25)*0,8*2		2,240			
	VV		Součet		32,640			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	32,640	80,00	2 611,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*12		9,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*14		11,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*2		1,600			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*6		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		bednění patky					
	VV		0,25*4*0,8*4		3,200			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		bednění patky					
	VV		(0,45+0,25+0,45+0,25)*0,8*2		2,240			
	VV		Součet		32,640			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				137 572,40	
13	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	40,000	110,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		osazení sloupků					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		12		12,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		14		14,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		2		2,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		6		6,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		osazení sloupků					
	VV		4		4,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		osazení sloupků					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		40,000			
14	*M*	*55342152*	*plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit*	*kus*	*40,000*	*465,00*	*18 600,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		osazení sloupků					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		12		12,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		14		14,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		2		2,000			
	VV		oplocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled/4- východní					
	VV		osazení sloupků					
	VV		6		6,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		osazení sloupků					
	VV		4		4,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		osazení sloupků					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		40,000			
15	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		osazení vrátek rozměr/1580*1090/					
	VV		1		1,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		osazení vrátek rozměr/1580*1090/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
16	*M*	*55342333.1*	*branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1090x1580mm*	*kus*	*2,000*	*5 640,00*	*11 280,00*	
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1090x1580mm					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		osazení vrátek rozměr/1580*1090/					
	VV		1		1,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/6- západní branka					
	VV		osazení vrátek rozměr/1580*1090/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	32,000	290,00	9 280,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		11,015 v m					
	VV		5		5,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		31,655 v m					
	VV		13		13,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		26,43 v m					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		32,000			
18	*M*	*59233120.R*	*deska plotová betonová 2500x50x290mm*	*kus*	*32,000*	*320,00*	*10 240,00*	
	PP		deska plotová betonová 2500x50x290mm					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		11,015 v m					
	VV		5		5,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		31,655 v m					
	VV		13		13,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- jižní					
	VV		osazení podhrabové desky					
	VV		26,43 v m					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		32,000			
19	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	70,565	560,00	39 516,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		osazení oplocení					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		26,43		26,430			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		31,655		31,655			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		0,455		0,455			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		11,015		11,015			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		(0,505+0,505)		1,010			
	VV		Součet		70,565			
20	*M*	*55342412*	*plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit*	*kus*	*12,800*	*3 020,00*	*38 656,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
	VV		osazení oplocení					
	VV		oplocení					
	VV		pohled/1- jižní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		26,43 v m					
	VV		11		11,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/2- východní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		31,655 v m					
	VV		13		13,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/3- východní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		0,455 v m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/4- východní					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		11,015 v m					
	VV		5		5,000			
	VV		oplocení					
	VV		pohled/5- východní branka					
	VV		osazení oplocení - svařované panely v/1630/mm					
	VV		(0,505+0,505) v m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		32,000			
	VV		32*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		12,800			
	D	998	Přesun hmot				1 986,11	
21	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	11,683	170,00	1 986,11	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-04 - Základy- tepelné čerpadlo

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**11 258,39**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 258,39	21,00%	2 364,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**13 622,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-04 - Základy- tepelné čerpadlo

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**11 258,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 258,39
1 - Zemní práce	6 229,87
2 - Zakládání	3 165,12
998 - Přesun hmot	1 863,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-02 - Komunikace, oplocení
Soupis:
2020-053-02-04 - Základy- tepelné čerpadlo

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 258,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 258,39	
	D	1	Zemní práce				6 229,87	
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	5,376	120,00	645,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		sejmutí ornice /200/mm					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)		5,376			
	VV		Součet		5,376			
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,419	110,00	266,09	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		výkop					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)		2,419			
	VV		Součet		2,419			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,419	210,00	507,99	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		výkop					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)		2,419			
	VV		Součet		2,419			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,419	110,00	266,09	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		výkop					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)		2,419			
	VV		Součet		2,419			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	0,420	110,00	46,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		zhutnění základ. Spáry					
	VV		(0,15*0,7)*4		0,420			
	VV		Součet		0,420			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,419	10,00	24,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		výkop					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)		2,419			
	VV		Součet		2,419			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,192	260,00	1 609,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		výkop					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)*1,6		3,870			
	VV		Součet		3,870			
	VV		3,87*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		6,192			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,167	170,00	368,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		obsyp základových kcí- štěrk					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)		2,419			
	VV		-(0,15*0,7*0,6*4)		-0,252			
	VV		Součet		2,167			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,167	120,00	260,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
10	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*4,551*	*320,00*	*1 456,32*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		obsyp základových kcí- štěrk					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)*(0,65-0,2)*2,1		5,080			
	VV		-(0,15*0,7*0,6*4)*2,1		-0,529			
	VV		Součet		4,551			
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5,376	145,00	779,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		rozprostření ornice					
	VV		3,56*(0,2+1,11+0,2)		5,376			
	VV		Součet		5,376			
	D	2	Zakládání				3 165,12	
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,336	2 620,00	880,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		komunikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		základ pás š./150/ d./700/ v./800/ počet/4/ks					
	VV		0,15*0,7*0,8*4		0,336			
	VV		Součet		0,336			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,440	360,00	1 958,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		bednění základ.pásu počet/4/ks					
	VV		(0,15+0,7+0,15+0,7)*0,8*4		5,440			
	VV		Součet		5,440			
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,440	60,00	326,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		komunikace					
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		bednění základ.pásu počet/4/ks					
	VV		(0,15+0,7+0,15+0,7)*0,8*4		5,440			
	VV		Součet		5,440			
	D	998	Přesun hmot				1 863,40	
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,324	350,00	1 863,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-03 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **418 845,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418 845,55	21,00%	87 957,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **506 803,12**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-03 - Dešťová kanalizace

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**418 845,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	408 714,99
1 - Zemní práce	12 483,61
1-2B1 - Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ1	5 813,34
1-2B2 - Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ2	5 813,34
1-2B3 - Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ3	5 813,34
1-2B4 - Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ4	5 813,34
1-2B5 - Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ5	5 813,34
1-2B6 - Zemní práce- pro dešťový žlab- 7,5 bm	1 289,44
1-4 - Zemní práce- deštová kanalizace...trubní vedení - 118,44 m	103 628,52
1-4-2 - Zemní práce- vsakovací plocha - plocha 16 m2	110 608,58
1-4-3 - Zemní práce- vsakovací plocha - plocha 7,74 m2	43 104,67
1-4-4 - Zemní práce- vsakovací plocha - plocha 10,24 m2	47 088,33
8 - Trubní vedení	4 860,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	23 782,50
998 - Přesun hmot	32 802,64
PSV - Práce a dodávky PSV	10 130,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 130,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-03 - Dešťová kanalizace

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**418 845,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				408 714,99	
	D	1	Zemní práce				12 483,61	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	146,866	40,00	5 874,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		sejmutí ornice					
	VV		m/2					
	VV		plocha/1-trativody					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5		59,220			
	VV		zásaková rýha- plocha/1					
	VV		(1+zásakšíře+1)*(1+zásakdélka+1)		36,000			
	VV		zásaková rýha- plocha/2					
	VV		(1+4,835+1)*(1+1,6+1)		24,606			
	VV		zásaková rýha- plocha/3					
	VV		(1+3,2+1)*(1+3,2+1)		27,040			
	VV		Součet		146,866			
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	146,866	45,00	6 608,97	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		sejmutí ornice					
	VV		m/2					
	VV		plocha/1-trativody					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5		59,220			
	VV		zásaková rýha- plocha/1					
	VV		(1+zásakšíře+1)*(1+zásakdélka+1)		36,000			
	VV		zásaková rýha- plocha/2					
	VV		(1+4,835+1)*(1+1,6+1)		24,606			
	VV		zásaková rýha- plocha/3					
	VV		(1+3,2+1)*(1+3,2+1)		27,040			
	VV		Součet		146,866			
	D	1-2B1	Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ1				5 813,34	
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	50,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
4	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
5	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	25,00	10,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
6	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
7	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
8	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(Pi*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
10	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(Pi*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
11	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
12	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	145,00	208,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
13	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
14	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
15	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B2	Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ2				5 813,34	
16	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	50,00	72,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
17	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
18	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	25,00	10,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
19	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
20	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
21	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
23	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
24	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
25	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	145,00	208,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
26	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
27	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
28	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B3	Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ3				5 813,34	
29	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	50,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
30	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
31	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	25,00	10,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
32	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
33	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
35	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
36	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
37	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
38	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	145,00	208,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m .... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
39	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
40	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	5922433.vl.7.1.1	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	kpl.	1,000	3 380,00	3 380,00	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B4	Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ4				5 813,34	
42	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	50,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
43	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
44	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	25,00	10,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
45	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
46	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
47	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
48	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
49	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
50	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
51	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	145,00	208,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
52	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
54	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B5	Zemní práce- šachtice- revizní- RŠ5				5 813,34	
55	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	50,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
56	K	131251100.1	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,088	110,00	229,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 1 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu v průměru 1,6 m					
	VV		1 ks šachet					
	VV		1,2*1,2*1,6*1		2,304			
	VV		Mezisoučet		2,304			
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 1ks šachty					
	VV		1,2*1,2*0,15*1*-1		-0,216			
	VV		Mezisoučet		-0,216			
	VV		Součet		2,088			
57	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	25,00	10,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
58	K	162751117.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,439	210,00	92,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
59	K	167151101.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,439	110,00	48,29	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
60	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,439	10,00	4,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1		0,288			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1		0,151			
	VV		Součet		0,439			
61	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,702	260,00	182,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		lože pod šachtice					
	VV		1,2*1,2*0,2*1*1,6		0,461			
	VV		šachtice 1 ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*1,6		0,241			
	VV		Součet		0,702			
62	K	175111101.1	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,649	170,00	280,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		jáma mínus šachtice mínus podklad					
	VV		jáma					
	VV		2,088		2,088			
	VV		mínus revizní šachtice 8ks					
	VV		(PI*0,2*0,2*1,2)*1*-1		-0,151			
	VV		mínus podklad pod šachtici					
	VV		1,2*1,2*0,2*-1*1		-0,288			
	VV		Součet		1,649			
63	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*2,968*	*320,00*	*949,76*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		1,649*1,8		2,968			
64	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,440	145,00	208,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4 m výška 1,2 m .... 2 ks					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		hloubka výkopu (1,19+podklad 0,2-RŠ1					
	VV		z toho ornice 0,15 m ... 2 ks šachty					
	VV		1,2*1,2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
65	K	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,440	110,00	158,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	VV		jáma musí být vykopána jako kvádr a větší o 0,4 m na každou stranu					
	VV		rozměr revizní šachty průměr 0,4*výška1,2					
	VV		výkop na každou stranu o 0,4 m více					
	VV		šířka výkopu 0,4+0,4+0,4					
	VV		délka výkopu 0,4+0,4+0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubka výkopu (1,2+podklad 0,2					
	VV		zhutnění 1,2*1,2*1ks					
	VV		1,2*1,2*1		1,440			
	VV		Součet		1,440			
66	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		1*1*0,2*1		0,200			
67	*M*	*5922433.vl.7.1.1*	*doprava a usazení revizní šachty - (dodávka viz. ZTI)*	*kpl.*	*1,000*	*3 380,00*	*3 380,00*	
	PP		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		doprava a usazení revizní šachty (dodávka viz. ZTI)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	1-2B6	Zemní práce- pro dešťový žlab- 7,5 bm				1 289,44	
68	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,431	130,00	186,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		výkop rýhy pro odvodňovací žlab					
	VV		š. 0,2+0,13+0,2					
	VV		hl.0,16+0,2					
	VV		7,5*0,53*0,36		1,431			
	VV		Součet		1,431			
69	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,431	25,00	35,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		výkop rýhy pro odvodňovací žlab					
	VV		š. 0,2+0,13+0,2					
	VV		hl.0,16+0,2					
	VV		7,5*0,53*0,36		1,431			
	VV		Součet		1,431			
70	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,431	210,00	300,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		výkop rýhy pro odvodňovací žlab					
	VV		š. 0,2+0,13+0,2					
	VV		hl.0,16+0,2					
	VV		7,5*0,53*0,36		1,431			
	VV		Součet		1,431			
71	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,431	110,00	157,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		výkop rýhy pro odvodňovací žlab					
	VV		š. 0,2+0,13+0,2					
	VV		hl.0,16+0,2					
	VV		7,5*0,53*0,36		1,431			
	VV		Součet		1,431			
72	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,431	10,00	14,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		výkop rýhy pro odvodňovací žlab					
	VV		š. 0,2+0,13+0,2					
	VV		hl.0,16+0,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*0,53*0,36		1,431			
	VV		Součet		1,431			
73	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,290	260,00	595,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		výkop rýhy pro odvodňovací žlab					
	VV		š. 0,2+0,13+0,2					
	VV		hl.0,16+0,2					
	VV		7,5*0,53*0,36*1,6		2,290			
	VV		Součet		2,290			
	D	1-4	Zemní práce- deštová kanalizace...trubní vedení - 118,44 m				103 628,52	
74	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	82,908	110,00	9 119,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		výkop					
	VV		hl.1,6 m mínus 0,2ornice					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*1,4		82,908			
	VV		Součet		82,908			
75	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,688	25,00	592,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3		17,766			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,1		5,922			
	VV		Součet		23,688			
76	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,688	210,00	4 974,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3		17,766			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,1		5,922			
	VV		Součet		23,688			
77	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,688	110,00	2 605,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3		17,766			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,1		5,922			
	VV		Součet		23,688			
78	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,688	10,00	236,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3		17,766			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,1		5,922			
	VV		Součet		23,688			
79	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	37,901	260,00	9 854,26	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3*1,6		28,426			
	VV		lože pod potrubí					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,1*1,6		9,475			
	VV		Součet		37,901			
80	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,220	175,00	10 363,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		výkop = 0,8 mínus je třeba doplnit zeminou					
	VV		obsyp trubky					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*(1,4-0,1-0,3)		59,220			
	VV		Součet		59,220			
81	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,766	120,00	2 131,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		výkop = 0,8 mínus					
	VV		obsyp potrubí 0,3 m					
	VV		obsyp trubky					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3		17,766			
	VV		Součet		17,766			
82	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*78,349*	*290,00*	*22 721,21*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		výkop = 0,8 mínus					
	VV		obsyp potrubí 0,3 m					
	VV		obsyp trubky					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5*0,3*2,1		37,309			
	VV		Součet		37,309			
	VV		37,309*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,349			
83	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	88,830	21,00	1 865,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		dno a boky					
	VV		dešťovákanalizace_1*(0,25+0,25+0,25)		88,830			
	VV		Součet		88,830			
84	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*88,830*	*26,00*	*2 309,58*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		dno a boky					
	VV		dešťovákanalizace_1*(0,25+0,25+0,25)		88,830			
	VV		Součet		88,830			
85	K	212751104.R	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	34,440	220,00	7 576,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		34,44		34,440			
	VV		Součet		34,440			
86	K	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	77,300	265,00	20 484,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125					
	VV		77,3		77,300			
	VV		Součet		77,300			
87	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	6,700	340,00	2 278,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
88	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	59,220	110,00	6 514,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		dešťovákanalizace_1*0,5		59,220			
	VV		Součet		59,220			
	D	1-4-2	Zemní práce- vsakovací plocha - plocha 16 m2				110 608,58	
89	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,688	110,00	5 135,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 4					
	VV		délka 4					
	VV		hloubka 1,6 m mínus 0,2 ornice					
	VV		bloky					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka		17,440			
	VV		budou obsypy					
	VV		(5+4+5+4)*0,5*1,6		14,400			
	VV		(6,6+5)*0,8*1,6		14,848			
	VV		Součet		46,688			
90	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940	25,00	498,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		zemina bude nahrazena bloky					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka		17,440			
	VV		lože pod bloky					
	VV		5*5*0,1		2,500			
	VV		Součet		19,940			
91	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940	210,00	4 187,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		zemina bude nahrazena šlěrkem					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka		17,440			
	VV		lože pod bloky					
	VV		5*5*0,1		2,500			
	VV		Součet		19,940			
92	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,940	110,00	2 193,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		zemina bude nahrazena štěrkem					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka		17,440			
	VV		lože pod bloky					
	VV		5*5*0,1		2,500			
	VV		Součet		19,940			
93	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,904	260,00	8 295,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		zemina bude nahrazena štěrkem					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka*1,6		27,904			
	VV		lože pod bloky					
	VV		5*5*0,1*1,6		4,000			
	VV		Součet		31,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,940	10,00	199,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odvoz výkopku, ketrý bude nahrazen					
	VV		zemina bude nahrazena štěrkem					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka		17,440			
	VV		lože pod bloky					
	VV		5*5*0,1		2,500			
	VV		Součet		19,940			
95	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	16,000	110,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
96	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,500	980,00	2 450,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	VV		lože pod bloky					
	VV		5*5*0,1		2,500			
	VV		Součet		2,500			
97	K	897171112	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	17,440	4 560,00	79 526,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3					
	VV		1/ zásaková rýha bloky /4*4/ hl./1,6/					
	VV		4*4*1,09		17,440			
	VV		ve 3 vrstvách celkem 75 ks (25ks v jedné)					
	VV		Součet		17,440			
98	K	211971110.1	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	67,200	21,00	1 411,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		dno a boky					
	VV		dno					
	VV		zásakšíře*zásakdélka		16,000			
	VV		boky					
	VV		zásakšíře*2*(1,6+0,3+0,3)+zásakdélka*2*(1,6+0,3+0,3)		35,200			
	VV		překrytí vrchní vrstva					
	VV		zásakšíře*zásakdélka		16,000			
	VV		Součet		67,200			
99	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*77,280*	*26,00*	*2 009,28*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		dno a boky					
	VV		dno					
	VV		zásakšíře*zásakdélka		16,000			
	VV		boky					
	VV		zásakšíře*2*(1,6+0,3+0,3)+zásakdélka*2*(1,6+0,3+0,3)		35,200			
	VV		překrytí vrchní vrstva					
	VV		zásakšíře*zásakdélka		16,000			
	VV		Součet		67,200			
	VV		67,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		77,280			
100	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26,748	110,00	2 942,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 4					
	VV		délka 4					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		bloky					
	VV		zásakšíře*zásakdélka*zásakhloubka		17,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		budou obsypy					
	VV		(5+4+5+4)*0,5*1,6		14,400			
	VV		(6,6+5)*0,8*1,6		14,848			
	VV		Mezisoučet- výkop		46,688			
	VV		mínus bloky					
	VV		4*4*1,09*-1		-17,440			
	VV		mínus lože štěrk					
	VV		5*5*0,1*-1		-2,500			
	VV		Mezisoučet		-19,940			
	VV		Součet - obsyp zemina		26,748			
	D	1-4-3	Zemní práce- vsakovací plocha - plocha 7,74 m2				43 104,67	
101	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	31,849	90,00	2 866,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 4,835					
	VV		délka 1,6					
	VV		hloubka 1,25 m					
	VV		4,835*1,6*1,25		9,670			
	VV		budou obsypy					
	VV		(5,835+2,6+5,835+2,6)*0,5*1,25		10,544			
	VV		(7,435+4,2)*0,8*1,25		11,635			
	VV		Součet		31,849			
102	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,141	35,00	249,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		zemina bude nahrazena					
	VV		bloky					
	VV		ve 2 vrstvách celkem 24 ks (12ksv jedné)					
	VV		4,835*1,6*0,727		5,624			
	VV		lože pod bloky					
	VV		(0,5+4,835+0,5)*(0,5+1,6+0,5)*0,1		1,517			
	VV		Součet		7,141			
103	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,141	210,00	1 499,61	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		zemina bude nahrazena					
	VV		bloky					
	VV		ve 2 vrstvách celkem 24 ks (12ksv jedné)					
	VV		4,835*1,6*0,727		5,624			
	VV		lože pod bloky					
	VV		(0,5+4,835+0,5)*(0,5+1,6+0,5)*0,1		1,517			
	VV		Součet		7,141			
104	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,141	90,00	642,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zemina bude nahrazena					
	VV		bloky					
	VV		ve 2 vrstvách celkem 24 ks (12ksv jedné)					
	VV		4,835*1,6*0,727		5,624			
	VV		lože pod bloky					
	VV		(0,5+4,835+0,5)*(0,5+1,6+0,5)*0,1		1,517			
	VV		Součet		7,141			
105	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,141	10,00	71,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zemina bude nahrazena					
	VV		bloky					
	VV		ve 2 vrstvách celkem 24 ks (12ksv jedné)					
	VV		4,835*1,6*0,727		5,624			
	VV		lože pod bloky					
	VV		(0,5+4,835+0,5)*(0,5+1,6+0,5)*0,1		1,517			
	VV		Součet		7,141			
106	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,426	260,00	2 970,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		zemina bude nahrazena					
	VV		bloky					
	VV		ve 2 vrstvách celkem 24 ks (12ksv jedné)					
	VV		4,835*1,6*0,727*1,6		8,999			
	VV		lože pod bloky					
	VV		(0,5+4,835+0,5)*(0,5+1,6+0,5)*0,1*1,6		2,427			
	VV		Součet		11,426			
107	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	5,616	5 400,00	30 326,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3					
	VV		2/ zásaková rýha bloky /4,835*1,6/ hl./1,25/					
	VV		4,835*1,6*0,726		5,616			
	VV		ve 2 vrstvách celkem 24 ks (12ksv jedné)					
	VV		Součet		5,616			
	VV		2 vrstvy					
	VV		1,09/3		0,363			
	VV		0,363*2		0,726			
108	K	211971110.1	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	37,419	21,00	785,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		dno a boky					
	VV		dno					
	VV		4,835*1,6		7,736			
	VV		boky					
	VV		4,835*2*(0,726+0,3+0,3)+1,6*2*(0,726+0,3+0,3)		17,066			
	VV		překrytí vrchní vrstva					
	VV		4,835*1,6		7,736			
	VV		Součet		32,538			
	VV		32,538*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,419			
109	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*37,419*	*26,00*	*972,89*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		dno a boky					
	VV		dno					
	VV		4,835*1,6		7,736			
	VV		boky					
	VV		4,835*2*(0,726+0,3+0,3)+1,6*2*(0,726+0,3+0,3)		17,066			
	VV		překrytí vrchní vrstva					
	VV		4,835*1,6		7,736			
	VV		Součet		32,538			
	VV		32,538*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,419			
110	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	24,716	110,00	2 718,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 4,835					
	VV		délka 1.6					
	VV		hloubka 1,25 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,835*1,6*1,25		9,670			
	VV		budou obsypy					
	VV		(5,835+2,6+5,835+2,6)*0,5*1,25		10,544			
	VV		(7,435+4,2)*0,8*1,25		11,635			
	VV		Mezisoučet- výkop		31,849			
	VV		mínus bloky					
	VV		4,835*1,6*0,726*-1		-5,616			
	VV		mínus lože štěrk					
	VV		5,835*2,6*0,1*-1		-1,517			
	VV		Mezisoučet		-7,133			
	VV		Součet - obsyp zemina		24,716			
	D	1-4-4	Zemní práce- vsakovací plocha - plocha 10,24 m2				47 088,33	
111	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	42,048	90,00	3 784,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		3,2*3,2*1,6		16,384			
	VV		budou obsypy					
	VV		(4,2+4,2+3,2+3,2)*0,5*1,6		11,840			
	VV		(5,8+5)*0,8*1,6		13,824			
	VV		Součet		42,048			
112	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,926	35,00	452,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		zemina bude nahrazena - bloky					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		3,2*3,2*1,09		11,162			
	VV		lože pod bloky					
	VV		4,2*4,2*0,1		1,764			
	VV		Součet		12,926			
113	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,926	210,00	2 714,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		zemina bude nahrazena - bloky					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		3,2*3,2*1,09		11,162			
	VV		lože pod bloky					
	VV		4,2*4,2*0,1		1,764			
	VV		Součet		12,926			
114	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,926	90,00	1 163,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zemina bude nahrazena - bloky					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,2*3,2*1,09		11,162			
	VV		lože pod bloky					
	VV		4,2*4,2*0,1		1,764			
	VV		Součet		12,926			
115	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,926	10,00	129,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		zemina bude nahrazena - bloky					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		3,2*3,2*1,09		11,162			
	VV		lože pod bloky					
	VV		4,2*4,2*0,1		1,764			
	VV		Součet		12,926			
116	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	20,681	260,00	5 377,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		zemina bude nahrazena - bloky					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		3,2*3,2*1,09*1,6		17,859			
	VV		lože pod bloky					
	VV		4,2*4,2*0,1*1,6		2,822			
	VV		Součet		20,681			
117	K	897171112	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	11,162	2 430,00	27 123,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3					
	VV		3/ zásaková rýha cca.1ks/3,2*3,2/- hl/1,6/					
	VV		3,2*3,2*1,09		11,162			
	VV		ve 3 vrstvách celkem 48 ks (16ks v jedné)					
	VV		Součet		11,162			
118	K	211971110.1	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	48,640	21,00	1 021,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		dno a boky					
	VV		dno					
	VV		3,2*3,2		10,240			
	VV		boky					
	VV		3,2*2*(1,6+0,3+0,3)+3,2*2*(1,6+0,3+0,3)		28,160			
	VV		překrytí vrchní vrstva					
	VV		3,2*3,2		10,240			
	VV		Součet		48,640			
119	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*55,936*	*26,00*	*1 454,34*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2					
	VV		dno a boky					
	VV		dno					
	VV		3,2*3,2		10,240			
	VV		boky					
	VV		3,2*2*(1,6+0,3+0,3)+3,2*2*(1,6+0,3+0,3)		28,160			
	VV		překrytí vrchní vrstva					
	VV		3,2*3,2		10,240			
	VV		Součet		48,640			
	VV		48,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	35,164	110,00	3 868,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásaková rýha					
	VV		šíře 3,2					
	VV		délka 3,2					
	VV		hloubka 1,6 m					
	VV		3,2*3,2*1,6		16,384			
	VV		budou obsypy					
	VV		(4,2+4,2+3,2+3,2)*0,5*1,6		11,840			
	VV		(5,8+5)*0,8*1,6		13,824			
	VV		Mezisoučet- výkop		42,048			
	VV		mínus bloky					
	VV		3,2*1,6*-1		-5,120			
	VV		mínus lože štěrk					
	VV		4,2*4,2*0,1*-1		-1,764			
	VV		Mezisoučet		-6,884			
	VV		Součet - obsyp zemina		35,164			
	D	8	Trubní vedení				4 860,00	
121	K	895941311.R	Zahradní dešťová vpusť - polypropylen s litinovým poklopem, DN 100, včetně výkopových prací, osazení, napojení na kanalizaci a obbetonování	kus	2,000	2 430,00	4 860,00	
	PP		Zahradní dešťová vpusť - polypropylen s litinovým poklopem, DN 100, včetně výkopových prací, osazení, napojení na kanalizaci a obbetonování					
	VV		Zahradní dešťová vpusť - polypropylen s litinovým poklopem, DN 100, včetně výkopových prací, osazení, napojení na kanalizaci a obbetonování					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				23 782,50	
122	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	7,500	360,00	2 700,00	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	VV		"Dešťový žlab šířky 100 s litinovou mříží C 250 dl. 1m vč. lože a obetonování"					
	VV		2*3		6,000			
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		7,500			
123	*M*	*59227006-1R*	*žlab odvodňovací polymerbetonový, 1000x130x155/160 mm*	*m*	*7,500*	*1 856,00*	*13 920,00*	
	PP		žlab odvodňovací polymerbetonový, 1000x130x155/160 mm					
	VV		Polypropylenový dešťový žlab s litinovou mřížkou DN 100 včetně výkopových prací, napojení na kanalizaci a obbetonování - pojezdový šířky 2000/100/100					
	VV		3,0 ks					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Polypropylenový dešťový žlab s litinovou mřížkou DN 100 včetně výkopových prací, napojení na kanalizaci a obbetonování - pojezdový šířky 1500/100/100					
	VV		1,0ks					
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		7,500			
124	*M*	*56241024*	*rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm*	*m*	*7,500*	*955,00*	*7 162,50*	
	PP		rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm					
	VV		Polypropylenový dešťový žlab s litinovou mřížkou DN 100 včetně výkopových prací, napojení na kanalizaci a obbetonování - pojezdový šířky 2000/100/100					
	VV		3,0 ks					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Polypropylenový dešťový žlab s litinovou mřížkou DN 100 včetně výkopových prací, napojení na kanalizaci a obbetonování - pojezdový šířky 1500/100/100					
	VV		1,0ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1		1,500			
	VV		Součet		7,500			
	D	998	Přesun hmot				32 802,64	
125	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	126,164	260,00	32 802,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 130,56	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 130,56	
126	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	9,000	1 124,00	10 116,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
127	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,014	580,00	8,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
128	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	460,00	6,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-04 - Zemní práce, základy

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH				**1 487 148,62**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 487 148,62		21,00%	312 301,21
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**1 799 449,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-04 - Zemní práce, základy

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 487 148,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 157 374,99
1 - Zemní práce	285 714,39
2 - Zakládání	733 128,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 024,80
8 - Trubní vedení	7 161,84
998 - Přesun hmot	130 345,44
PSV - Práce a dodávky PSV	329 773,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům- včetně základ. zdí (sklep)	277 279,39
713 - Izolace tepelné	52 494,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-04 - Zemní práce, základy

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 487 148,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 157 374,99	
	D	1	Zemní práce				285 714,39	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	257,320	70,00	18 012,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		odkopávka					
	VV		z úrovně -0,05 na úroveň-0,5/ = 450 mm/					
	VV		plocha/1					
	VV		5,98*18,13*0,45		48,788			
	VV		plocha/2					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)*0,45		6,623			
	VV		plocha/3					
	VV		4,5*(0,6+6,265+0,9+6,765+0,6)*0,45		30,638			
	VV		plocha/4					
	VV		9,8*(26,63-5,7)*0,45		92,301			
	VV		plocha/5					
	VV		5,7*9,88*0,45		25,342			
	VV		plocha/6					
	VV		0,9*1,4*0,15		0,189			
	VV		na úroveň /-0,65/					
	VV		Mezisoučet		203,881			
	VV		Odkopávka - boční - rovná část -šikmina					
	VV		z úrovně -0,05 na úroveň-0,5/ = 450 mm/					
	VV		plocha/1					
	VV		(6,98+16,13+6,98+6,5+2,0)*0,5*0,45		8,683			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/2					
	VV		(1,17+1,22)*0,5*0,45		0,538			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/3					
	VV		(1,5+4,0+7+4,55)*0,5*0,45		3,836			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/4					
	VV		(5,78+10,88+20,93)*0,5*0,45		8,458			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/5					
	VV		(5,7-0,5+10,88+5,7)*0,5*0,45		4,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		Mezisoučet		26,416			
	VV		Odkopávka - boční šikmina					
	VV		z úrovně -0,05 na úroveň-0,5/ = 450 mm/					
	VV		plocha/1					
	VV		(0,8+6,98+0,8+17,13+0,8+6,98+0,8)*0,8*0,45*0,5		6,172			
	VV		plocha/2					
	VV		7,5+0,61*0,45*0,5		7,637			
	VV		plocha/2					
	VV		1,7*0,61*0,45*0,5		0,233			
	VV		plocha/3					
	VV		(4,5+4,35)*0,8*0,45*0,5		1,593			
	VV		plocha/4					
	VV		(5,78+0.8+10,88+0,8+22,73)*0,8*0,45*0,5		7,378			
	VV		plocha/5					
	VV		(4,9+12.48+4,9)*0,8*0,45*0,5		4,010			
	VV		Mezisoučet		27,023			
	VV		Součet		257,320			
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	240,246	90,00	21 622,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		65,55		65,550			
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		výkop- šikmina					
	VV		m/3					
	VV		57,38		57,380			
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		výkop- šikmina					
	VV		m/3					
	VV		86,45		86,450			
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		výkop- šikmina					
	VV		m/3					
	VV		1,431365		1,431			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		3,76299		3,763			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		3,76299		3,763			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		2,366595		2,367			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		5,415795		5,416			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		13,558545		13,559			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		výkop					
	VV		m/3					
	VV		0,567		0,567			
	VV		Součet		240,246			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	165,760	60,00	9 945,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		pažení výkopu/v/1,4/m					
	VV		plocha/1					
	VV		6,98+17,13+6,98+0,5+6,5		38,090			
	VV		plocha/2					
	VV		1,17+1,22		2,390			
	VV		plocha/3					
	VV		1,5+0,5+4+6,5+0,5+4,55-0,5		17,050			
	VV		plocha/4					
	VV		5,78-0,5+0,5+10,88+0,5+20,93		38,090			
	VV		plocha/5					
	VV		5,7+10,88+5,7+0,5		22,780			
	VV		Mezisoučet v bm		118,400			
	VV		118,4*1,4		165,760			
	VV		Mezisoučet v m2		165,760			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	165,760	20,00	3 315,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		pažení výkopu/v/1,4/m					
	VV		plocha/1					
	VV		6,98+17,13+6,98+0,5+6,5		38,090			
	VV		plocha/2					
	VV		1,17+1,22		2,390			
	VV		plocha/3					
	VV		1,5+0,5+4+6,5+0,5+4,55-0,5		17,050			
	VV		plocha/4					
	VV		5,78-0,5+0,5+10,88+0,5+20,93		38,090			
	VV		plocha/5					
	VV		5,7+10,88+5,7+0,5		22,780			
	VV		Mezisoučet v bm		118,400			
	VV		118,4*1.4		165,760			
	VV		Mezisoučet v m2		165,760			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	325,889	190,00	61 918,91	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odkopávky					
	VV		257,32		257,320			
	VV		výkop rýhy					
	VV		240,246		240,246			
	VV		mínus obsyp					
	VV		171,677*-1		-171,677			
	VV		Součet		325,889			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	325,889	12,00	3 910,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odkopávky					
	VV		257,32		257,320			
	VV		výkop rýhy					
	VV		240,246		240,246			
	VV		mínus obsyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
	VV		171,677*-1		-171,677			
	VV		Součet		325,889			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	325,889	40,00	13 035,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odkopávky					
	VV		257,32		257,320			
	VV		výkop rýhy					
	VV		240,246		240,246			
	VV		mínus obsyp					
	VV		171,677*-1		-171,677			
	VV		Součet		325,889			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	325,889	9,00	2 933,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		odkopávky					
	VV		257,32		257,320			
	VV		výkop rýhy					
	VV		240,246		240,246			
	VV		mínus obsyp					
	VV		171,677*-1		-171,677			
	VV		Součet		325,889			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	521,423	260,00	135 569,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		odkopávky					
	VV		257,32*1,6		411,712			
	VV		výkop rýhy					
	VV		240,246*1,6		384,394			
	VV		mínus obsyp					
	VV		171,677*-1*1,6		-274,683			
	VV		Součet		521,423			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	171,677	90,00	15 450,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		obsyp					
	VV		m/3/					
	VV		145,261365		145,261			
	VV		Mezisoučet		145,261			
	VV		Odkopávka - boční - rovná část -šikmina					
	VV		z úrovně -0,05 na úroveň-0,5/ = 450 mm/					
	VV		plocha/1					
	VV		(6,98+16,13+6,98+6,5+2,0)*0,5*0,45		8,683			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/2					
	VV		(1,17+1,22)*0,5*0,45		0,538			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/3					
	VV		(1,5+4,0+7+4,55)*0,5*0,45		3,836			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/4					
	VV		(5,78+10,88+20,93)*0,5*0,45		8,458			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		plocha/5					
	VV		(5,7-0,5+10,88+5,7)*0,5*0,45		4,901			
	VV		bude použito pro obsyp					
	VV		Mezisoučet		26,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		171,677			
	D	2	Zakládání				733 128,52	
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	346,355	21,00	7 273,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		69		69,000			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		4,887		4,887			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		4,887		4,887			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		3,0735		3,074			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		7,0335		7,034			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		17,6085		17,609			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		0,81		0,810			
	VV		Mezisoučet		107,301			
	VV		zhutnění podloží					
	VV		deska /DO/1/1					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,78*(2,5+7)		45,410			
	VV		deska /DO/1/2					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,615*5,43		25,059			
	VV		deska /DO/1/3					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		1,925*5,43		10,453			
	VV		deska /DO/1/4					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		(3,625+0,9+3,1)*6,765-(0,9*3,125)		48,771			
	VV		deska /DO/1/5					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		3,625*5,8		21,025			
	VV		deska /DO/1/6					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,515*19,565		88,336			
	VV		Mezisoučet		239,054			
	VV		Součet		346,355			
12	M	69311068	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*398,308*	*24,00*	*9 559,39*	*CS ÚRS 2020 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		69		69,000			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		4,887		4,887			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		4,887		4,887			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		3,0735		3,074			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		7,0335		7,034			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		17,6085		17,609			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		0,81		0,810			
	VV		Mezisoučet		107,301			
	VV		zhutnění podloží					
	VV		deska /DO/1/1					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,78*(2,5+7)		45,410			
	VV		deska /DO/1/2					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,615*5,43		25,059			
	VV		deska /DO/1/3					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		1,925*5,43		10,453			
	VV		deska /DO/1/4					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		(3,625+0,9+3,1)*6,765-(0,9*3,125)		48,771			
	VV		deska /DO/1/5					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		3,625*5,8		21,025			
	VV		deska /DO/1/6					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,515*19,565		88,336			
	VV		Mezisoučet		239,054			
	VV		Součet		346,355			
	VV		346,355*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		398,308			
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	346,355	35,00	12 122,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		69		69,000			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		4,887		4,887			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		4,887		4,887			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		3,0735		3,074			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		7,0335		7,034			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		17,6085		17,609			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		zhutnění spáry					
	VV		m/2					
	VV		0,81		0,810			
	VV		Mezisoučet		107,301			
	VV		zhutnění podloží					
	VV		deska /DO/1/1					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,78*(2,5+7)		45,410			
	VV		deska /DO/1/2					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,615*5,43		25,059			
	VV		deska /DO/1/3					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		1,925*5,43		10,453			
	VV		deska /DO/1/4					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		(3,625+0,9+3,1)*6,765-(0,9*3,125)		48,771			
	VV		deska /DO/1/5					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		3,625*5,8		21,025			
	VV		deska /DO/1/6					
	VV		zhutnění podkladu - pod desku					
	VV		4,515*19,565		88,336			
	VV		Mezisoučet		239,054			
	VV		Součet		346,355			
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	26,109	880,00	22 975,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		podsyp pod desku tl/100/- kamenivo					
	VV		deska /DO/1/1					
	VV		podsyp pod desku tl/100/mm					
	VV		4,78*(2,5+7)*0,1		4,541			
	VV		deska /DO/1/2					
	VV		podsyp pod desku tl/100/mm					
	VV		4,615*5,43*0,1		2,506			
	VV		deska /DO/1/3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podsyp pod desku tl/100/mm					
	VV		1,925*5,43*0,1		1,045			
	VV		deska /DO/1/4					
	VV		podsyp pod desku tl/100/mm					
	VV		(3,625+0,9+3,1)*6,765*0,1-(0,9*3,125*0,1)		4,877			
	VV		deska /DO/1/5					
	VV		podsyp pod desku tl/100/mm					
	VV		3,625*5,8*0,1		2,103			
	VV		deska /DO/1/6					
	VV		podsyp pod desku tl/100/mm					
	VV		4,515*19,565*0,1		8,834			
	VV		Mezisoučet		23,906			
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		podsyp- pásy					
	VV		m/3					
	VV		0,2875		0,288			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		podsyp- pásy					
	VV		m/3					
	VV		0,24435		0,244			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		podsyp- pásy					
	VV		m/3					
	VV		0,24435		0,244			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		podsyp- pásy					
	VV		m/3					
	VV		0,153675		0,154			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		podsyp- pásy					
	VV		m/3					
	VV		0,351675		0,352			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		podsyp- pásy					
	VV		m/3					
	VV		0,880425		0,880			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		podsyp- patka					
	VV		m/3					
	VV		0,0405		0,041			
	VV		Mezisoučet		2,203			
	VV		Součet		26,109			
15	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	88,514	2 780,00	246 068,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		ŽB deska C/25/30/tl/200/					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16.13		96,457			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		(0,9*0,4*0,25)+(1,8*0,25*0,25)		0,203			
	VV		Mezisoučet v m2		442,568			
	VV		442,568*0,2		88,514			
	VV		Mezisoučet v m3		88,514			
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	52,290	350,00	18 301,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		bednění boků desky					
	VV		deska /DO1/					
	VV		deska domek/DO1/ tl/200/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,63+9,88+5,7+4,55+6,4+2,17+6,4+5,98+16,13)*(0,2+0,25)		52,290			
	VV		Součet		52,290			
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	52,290	80,00	4 183,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		bednění boků desky					
	VV		deska /DO1/					
	VV		deska domek/DO1/ tl/200/mm					
	VV		(5,98+2.5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,63+9,88+5,7+4,55+6,4+2,17+6,4+5,98+16,13)*(0,2+0,25)		52,290			
	VV		Součet		52,290			
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - bude upřesněno dle statiky	t	3,084	27 200,00	83 884,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI - bude upřesněno dle statiky					
	VV		kari síť /6*150*150/ 1m2=3,03/kg					
	VV		2x křížem					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13*3,03*2*1,15*0,001		0,672			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)*3,03*2*1,15*0,001		0,103			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)*3,03*2*1,15*0,001		0,474			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63*3,03*2*1,15*0,001		1,834			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		((0,9*0,4*0,25)+(1,8*0,25*0,25))*3,03*2*1,15*0,001		0,001			
	VV		Součet		3,084			
19	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	105,066	2 640,00	277 374,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		beton- pásy- C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		72,45		72,450			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		beton- pásy- C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		4,25169		4,252			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		beton- pásy- C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		4,25169		4,252			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		beton- pásy- C/20/25/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m/3/					
	VV		2,673945		2,674			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		beton- pásy- C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		6,119145		6,119			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		beton- pásy- C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		15,319395		15,319			
	VV		Součet		105,066			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	159,510	266,00	42 429,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		123,27		123,270			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		4,7241		4,724			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		4,7241		4,724			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		2,97105		2,971			
	VV		pás vnitřní VV/4/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		6,79905		6,799			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		17,02155		17,022			
	VV		Součet		159,510			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	159,510	45,00	7 177,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		123,27		123,270			
	VV		pás vnitřní VV/1/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		4,7241		4,724			
	VV		pás vnitřní VV/2/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		4,7241		4,724			
	VV		pás vnitřní VV/3/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		2,97105		2,971			
	VV		pás vnitřní VV/4/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		6,79905		6,799			
	VV		pás vnitřní VV/5/					
	VV		bednění					
	VV		m/2/					
	VV		17,02155		17,022			
	VV		Součet		159,510			
22	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,381	2 670,00	1 017,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		beton- patka C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		0,1215		0,122			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		beton- patka C/20/25/					
	VV		m/3/					
	VV		0,2592		0,259			
	VV		Součet		0,381			
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,268	290,00	657,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		bednění patka					
	VV		m/2/					
	VV		0,54		0,540			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		bednění patka					
	VV		m/2/					
	VV		1,728		1,728			
	VV		Součet		2,268			
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,268	45,00	102,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		bednění patka					
	VV		m/2/					
	VV		0,54		0,540			
	VV		patka P/1/- vnitřní					
	VV		bednění patka					
	VV		m/2/					
	VV		1,728		1,728			
	VV		Součet		2,268			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 024,80	
25	K	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	8,400	122,00	1 024,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2					
	VV		1/prostup elektro					
	VV		0,6		0,600			
	VV		2/prostup voda- délka					
	VV		0,6		0,600			
	VV		3/ prostup plyn					
	VV		0		0,000			
	VV		4/prostup kanalizace vnějším pásem					
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		4/prostup kanalizace vnitřním pásem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*0,9		3,600			
	VV		5/ prostup kanalizace deskou					
	VV		0,2*12		2,400			
	VV		Součet		8,400			
	D	8	Trubní vedení				7 161,84	
26	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,744	2 610,00	7 161,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25					
	VV		ležatá kanalizace cca.					
	VV		(1,5+0,5+14,8+1,1+1,3+3,7+22,8+3,8+3,2+2,9+2,1+0,8+0,5+0,5+9,1)*0,2*0,2		2,744			
	VV		Součet		2,744			
	D	998	Přesun hmot				130 345,44	
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	543,106	240,00	130 345,44	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				329 773,63	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům- včetně základ. zdí (sklep)				277 279,39	
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	442,365	9,00	3 981,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		penetrační nátěr- vodorovný					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13		96,457			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			
	VV		Součet		442,365			
29	*M*	*111631500*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,442*	*48 000,00*	*21 216,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		penetrační nátěr- vodorovný					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13		96,457			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			
	VV		Součet		442,365			
	VV		442,365*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,442			
30	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	164,360	19,00	3 122,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		hydroizolace základů-svislá-penetrace					
	VV		m/2					
	VV		164,36		164,360			
	VV		Součet		164,360			
31	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,164*	*48 000,00*	*7 872,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		hydroizolace základů-svislá-penetrace					
	VV		m/2					
	VV		164,36		164,360			
	VV		Součet		164,360			
	VV		164,36*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,164			
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	442,365	88,00	38 928,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		natavení hydroiz. Pás - vodorovný					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13		96,457			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			
	VV		Součet		442,365			
33	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*508,720*	*102,00*	*51 889,44*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		natavení hydroiz. Pás - vodorovný					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13		96,457			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			
	VV		Součet		442,365			
	VV		442,365*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		508,720			
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	442,365	88,00	38 928,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		natavení hydroiz. Pás - vodorovný					
	VV		2- druhá vrstva					
	VV		natavení hydroiz. Pás - vodorovný					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13		96,457			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			
	VV		Součet		442,365			
35	M	62836110	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*508,720*	*80,00*	*40 697,60*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		natavení hydroiz. Pás - vodorovný					
	VV		2- druhá vrstva					
	VV		natavení hydroiz. Pás - vodorovný					
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		5,98*16,13		96,457			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		2,22*(0,6+5,43+0,6)		14,719			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		4,5*(0,6+6,765+0,9+6,265+0,6)		68,085			
	VV		deska /DO/1/					
	VV		deska domek - tl/200/mm- D0/1/					
	VV		9,88*26,63		263,104			
	VV		Součet		442,365			
	VV		442,365*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		508,720			
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	164,360	102,00	16 764,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		hydroizolace základů-svislá					
	VV		m/2					
	VV		164,36		164,360			
	VV		Součet		164,360			
37	M	62836110	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*189,014*	*120,00*	*22 681,68*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		hydroizolace základů-svislá					
	VV		m/2					
	VV		164,36		164,360			
	VV		Součet		164,360			
	VV		164,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		189,014			
38	K	711161215.DEK	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm DEKDREN T20	m2	164,780	128,00	21 091,84	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm DEKDREN T20					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		ochrana základů nopová folie					
	VV		m/2					
	VV		164,78		164,780			
	VV		Součet		164,780			
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	7,323	880,00	6 444,24	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
40	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	7,323	500,00	3 661,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	713	Izolace tepelné				52 494,24	
41	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	164,780	140,00	23 069,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		tepelná izolace XPS tl/60/					
	VV		m/2					
	VV		164,78		164,780			
	VV		Součet		164,780			
42	*M*	*28376418*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm*	*m2*	*173,019*	*160,00*	*27 683,04*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm					
	VV		pás vnější V/1/					
	VV		tepelná izolace XPS tl/60/					
	VV		m/2					
	VV		164,78		164,780			
	VV		Součet		164,780			
	VV		164,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		173,019			
43	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,300	820,00	1 066,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
44	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,300	520,00	676,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-05 - Svislé kce - stěny, příčky

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**1 720 159,03**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 720 159,03	21,00%	361 233,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 081 392,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-05 - Svislé kce - stěny, příčky

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 720 159,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 633 968,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 568 379,07
94 - Lešení a stavební výtahy	20 285,76
998 - Přesun hmot	45 304,08
PSV - Práce a dodávky PSV	86 190,12
713 - Izolace tepelné	12 837,86
763 - Konstrukce suché výstavby	73 352,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-05 - Svislé kce - stěny, příčky

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 720 159,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 633 968,91	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 568 379,07	
1	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	156,346	998,00	156 033,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm					
	VV		zdivo tl/250/- Heluz					
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/28					
	VV		5,75*3		17,250			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		4*2,55*-1		-10,200			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/29					
	VV		(3,1+0,15)*3		9,750			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/30					
	VV		(3,05+5,2)*3		24,750			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/31					
	VV		(5,6+0,15+5+0,15+5+0,15+4)*3		60,150			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/32					
	VV		(5,1+0,15)*3		15,750			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/33					
	VV		2,85*3		8,550			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/34					
	VV		(3,75+0,25+0,2+4,8)*0,75		6,750			
	VV		2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/34- do štítu					
	VV		(3,75+0,25+0,2+4,8)*0,5*2,725		12,263			
	VV		2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/35					
	VV		8,7*3,475		30,233			
	VV		Součet		156,346			
2	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	7,050	1 145,00	8 072,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		zdivo tl/300/mm- ozn/26					
	VV		(1,75+4)*3		17,250			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mínus otvor					
	VV		4*2,55*-1		-10,200			
	VV		Součet		7,050			
3	K	311238800	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z expandovaného polystyrenu na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl 300 mm	m2	3,713	2 010,00	7 463,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm					
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl/300/mm- Heluz ozn/27					
	VV		14,85*0,25		3,713			
	VV		Součet		3,713			
4	K	311238805	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z expandovaného polystyrenu na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm	m2	377,802	3 078,00	1 162 874,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm					
	VV		zdivo tl./500/mm-HeLuz Family					
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/1					
	VV		6,1*3		18,300			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1*-1		-0,400			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1*-1		-0,400			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1,25*-1		-0,500			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1,375*-1		-0,550			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1,5*-1		-0,600			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*0,5*-1		-0,200			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1,625*-1		-0,650			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/2					
	VV		(2,5-0,5)*3		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/3					
	VV		3,1*3		9,300			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2,04*2,8*-1			-5,712			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/4						
VV		(1,5-0,5)*3			3,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/5						
VV		(4,5+0,5)*3			15,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2,84*0,5*-1			-1,420			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/6						
VV		(5,8-0,5)*3			15,900			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2*2,8*-1			-5,600			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2*2,8*-1			-5,600			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/7						
VV		10*3			30,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		0,4*1*-1			-0,400			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		0,4*2,25*-1			-0,900			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		0,4*1,5*-1			-0,600			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		0,4*1*-1			-0,400			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		0,4*1,5*-1			-0,600			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		0,4*1,5*-1			-0,600			
VV		1/NP						
VV		obvodové						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1*-1		-0,400			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1,5*-1		-0,600			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*2,25*-1		-0,900			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		0,4*1,5*-1		-0,600			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		2*0,5*-1		-1,000			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/8					
	VV		(26,75-0,5-0,5)*3		77,250			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*0,75*-1		-0,750			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*2,05*-1		-2,050			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*0,75*-1		-0,750			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*2,05*-1		-2,050			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*0,75*-1		-0,750			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*2,05*-1		-2,050			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*0,75*-1		-0,750			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*2,05*-1		-2,050			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1*0,75*-1			-0,750			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		1*2,3*-1			-2,300			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/9						
VV		10*3			30,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2*0,5*-1			-1,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2*0,5*-1			-1,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2*0,5*-1			-1,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/10						
VV		(5,7-0,5+0,5)*3			17,100			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		2*0,5*-1			-1,000			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		1*2,05*-1			-2,050			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/11						
VV		4,55*3			13,650			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		1*2,05*-1			-2,050			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		1*2,05*-1			-2,050			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/12						
VV		(7-0,5)*3			19,500			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		1*2,05*-1			-2,050			
VV		1/NP						
VV		obvodové						
VV		mínus otvor						
VV		1*2,05*-1			-2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1,75*2,05*-1		-3,588			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/13					
	VV		(0,5+2,05+0,5)*3		9,150			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		2,05*2,8*-1		-5,740			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/14					
	VV		(7-0,5)*3		19,500			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		2*0,5*-1		-1,000			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		2*0,5*-1		-1,000			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/15					
	VV		6,1*3		18,300			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*1,125*-1		-1,125			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/16					
	VV		16,25*3		48,750			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		2*0,5*-1		-1,000			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*1,125*-1		-1,125			
	VV		1/NP					
	VV		obvodové					
	VV		mínus otvor					
	VV		1*2,3*-1		-2,300			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/17					
	VV		6,1*0,75		4,575			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/17-štít					
	VV		6,1*0,5*(3,26-0,75)		7,656			
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/18					
	VV		15,25*0,5		7,625			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/19					
	VV		15,25*0,5		7,625			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/20					
	VV		6,1*0,5		3,050			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/20- štít					
	VV		6,1*0,5*(3,26-0,75)		7,656			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/21					
	VV		(0,2+5,8-0,5)*0,5		2,750			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/22					
	VV		10*0,5		5,000			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/22- štít					
	VV		10*0,5*(4,21-0,75)		17,300			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/23					
	VV		(26,75-0,5-0,5)*0,5		12,875			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/24					
	VV		10*0,5		5,000			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/24-štít					
	VV		10*0,5*(4,21-0,75)		17,300			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové					
	VV		zdivo tl./500/mm Heluz Family ozn/25					
	VV		(5,7+0,2-0,5)*0,5		2,700			
	VV		Součet		377,802			
5	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	14,140	910,00	12 867,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	VV		zdivo tl/200/mm- atika- ytong					
	VV		2/NP					
	VV		obvodové-atika					
	VV		zdivo tl/200/mm ozn/37					
	VV		6,6*(0,85-0,15)		4,620			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové-atika					
	VV		zdivo tl/200/mm ozn/39					
	VV		(2,05+7+4,55)*(0,85-0,15)		9,520			
	VV		Součet		14,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	3,030	1 130,00	3 423,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	VV		zdivo tl/300/mm- atika- ytong					
	VV		2/NP					
	VV		obvodové-atika					
	VV		zdivo tl/300/mm ozn/36					
	VV		6,6*0,15		0,990			
	VV		2/NP					
	VV		obvodové-atika					
	VV		zdivo tl/300/mm ozn/38					
	VV		(2,05+7+4,55)*0,15		2,040			
	VV		Součet		3,030			
7	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	280,858	670,00	188 174,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	VV		příčka tl/150/mm-Heluz					
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/40					
	VV		5,1*3		15,300			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /okno					
	VV		1*1,2*-1		-1,200			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/41					
	VV		5,1*3		15,300			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/42					
	VV		1,9*3		5,700			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/43					
	VV		(1,3+0,15+5,4)*3		20,550			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/44					
VV			3,05*3					
VV			1/NP		9,150			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,8*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,680			
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/45					
VV			2,95*3					
VV			1/NP		8,850			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,8*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,680			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,8*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,680			
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/46					
VV			2,08*3					
VV			1/NP		6,240			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,8*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,680			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,7*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,470			
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/47					
VV			3,4*3					
VV			1/NP		10,200			
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/48					
VV			(1,25+0,6+0,15+1+1,25)*3					
VV			1/NP		12,750			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,9*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,890			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,9*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,890			
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/49					
VV			(0,25+1+2,5)*3					
VV			1/NP		11,250			
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,9*2,1*-1					
VV			1/NP		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/50					
VV			(2,15+1,95)*3		12,300			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,9*2,1*-1		-1,890			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/51					
VV			6,75*3		20,250			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,9*2,1*-1		-1,890			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/52					
VV			1,5*3		4,500			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,7*2,1*-1		-1,470			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/53					
VV			1,5*3		4,500			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,7*2,1*-1		-1,470			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/54					
VV			2,25*3		6,750			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/55					
VV			2,25*4		9,000			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/56					
VV			2,25*5		11,250			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/57					
VV			5*3		15,000			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			mínus otvor /dveře					
VV			0,9*2,1*-1		-1,890			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					
VV			příčka tl/150/mm ozn/58					
VV			14,3*3		42,900			
VV			1/NP					
VV			vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/59					
	VV		3,35*3		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/60					
	VV		3,35*4		13,400			
	VV		1/a/2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/61					
	VV		6,025*4,37		26,329			
	VV		1/a/2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/62					
	VV		6,025*4,37		26,329			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		mínus otvor /dveře					
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/63					
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		Součet		280,858			
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	144,480	90,00	13 003,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		kotvení příček					
	VV		k cihle					
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/40					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/41					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/42					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/43					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/44					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příčka tl/150/mm ozn/45					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/46					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/47					
	VV		3		3,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/48					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/49					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/50					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/51					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/52					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/53					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/54					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/55					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/56					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/57					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/58					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/59					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/60					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1/a/2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/61					
	VV		4,37*2		8,740			
	VV		1/a/2/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/62					
	VV		4,37*2		8,740			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/63					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		144,480			
9	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	89,730	112,00	10 049,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV		kotvení příček					
	VV		k betonu					
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/40					
	VV		5,1		5,100			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/41					
	VV		5,1		5,100			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/42					
	VV		1,9		1,900			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/43					
	VV		1,3+0,15+5,4		6,850			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/44					
	VV		1,3+0,15+5,4		6,850			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/45					
	VV		2,95		2,950			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/46					
	VV		2,08		2,080			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/47					
	VV		3,4		3,400			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/48					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25+0,6+0,15+1+1,25		4,250			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/49					
	VV		0,25+1+2,5		3,750			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/50					
	VV		2,15+1,95		4,100			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/51					
	VV		6,75		6,750			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/52					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/53					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/54					
	VV		2,25		2,250			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/55					
	VV		2,25		2,250			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/56					
	VV		2,25		2,250			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/57					
	VV		5		5,000			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/58					
	VV		14,3		14,300			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/59					
	VV		3,35		3,350			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřnl					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/60					
	VV		3,35		3,350			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		příčka tl/150/mm ozn/63					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		89,730			
10	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	8,790	730,00	6 416,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	VV		přizdívka tl/150/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		přizdívka tl/150/mm- ozn/64					
	VV		1,4*1,2		1,680			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		přizdívka tl/150/mm- ozn/65					
	VV		1,4*1,2		1,680			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		přizdívka tl/150/mm- ozn/66					
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		přizdívka tl/150/mm- ozn/67					
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		přizdívka tl/150/mm- ozn/68					
	VV		(0,9+0,925)*1,2		2,190			
	VV		1/NP					
	VV		vnitřní					
	VV		přizdívka tl/150/mm- ozn/69					
	VV		0,9*1,2		1,080			
	VV		Součet		8,790			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				20 285,76	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	461,040	44,00	20 285,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		lešení pomocné					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	10,26			10,260			
	VV	1/NP						
	VV	110/čekárna Úřad						
	VV	29,32			29,320			
	VV	1/NP						
	VV	111/podatelna						
	VV	39,49			39,490			
	VV	1/NP						
	VV	112/účetní						
	VV	14,71			14,710			
	VV	1/NP						
	VV	113/WC ženy						
	VV	5,46			5,460			
	VV	1/NP						
	VV	114/WC muži						
	VV	6,84			6,840			
	VV	1/NP						
	VV	115/WC invalidé						
	VV	3,87			3,870			
	VV	1/NP						
	VV	116/chodba						
	VV	21,45			21,450			
	VV	1/NP						
	VV	117/kanc. Starosta						
	VV	28			28,000			
	VV	1/NP						
	VV	118/konferenční místn.						
	VV	32,62			32,620			
	VV	1/NP						
	VV	119/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	1/NP						
	VV	120/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	1/NP						
	VV	121/denní místn.						
	VV	13,4			13,400			
	VV	1/NP						
	VV	122/sklad						
	VV	27,8			27,800			
	VV	1/NP						
	VV	123/schodiště						
	VV	5,42			5,420			
	VV	1/NP						
	VV	124/techn.místn.						
	VV	4,95			4,950			
	VV	1/NP						
	VV	125/chodba						
	VV	3,38			3,380			
	VV	1/NP						
	VV	126/WC předsíň muži						
	VV	1,8			1,800			
	VV	1/NP						
	VV	127/WC muži						
	VV	1,22			1,220			
	VV	1/NP						
	VV	128/WC předsíň ženy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		Součet		461,040			
	D	998	Přesun hmot				45 304,08	
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	188,767	240,00	45 304,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 190,12	
	D	713	Izolace tepelné				12 837,86	
13	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,496	140,00	3 289,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		zateplení vnitřní					
	VV		2/NP					
	VV		konf.m.- sklad					
	VV		zateplení stěny vnitřní /200/mm					
	VV		8,9*2,64		23,496			
	VV		Součet		23,496			
14	*M*	*28375954*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm*	*m2*	*24,671*	*340,00*	*8 388,14*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm					
	VV		zateplení vnitřní					
	VV		2/NP					
	VV		konf.m.- sklad					
	VV		zateplení stěny vnitřní /200/mm					
	VV		8,9*2,64		23,496			
	VV		Součet		23,496			
	VV		23,496*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,671			
23	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,115	26,00	80,99	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/15/- nevytápěný					
	VV		zateplený kastlík pro odtah VZT					
	VV		8,9*0,35		3,115			
	VV		Součet		3,115			
24	*M*	*63152108*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm*	*m2*	*3,271*	*230,00*	*752,33*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm					
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/15/- nevytápěný					
	VV		zateplený kastlík pro odtah VZT					
	VV		8,9*0,35		3,115			
	VV		Součet		3,115			
	VV		3,115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,271			
15	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,244	820,00	200,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
16	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,244	520,00	126,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				73 352,26	
17	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	59,760	810,00	48 405,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB					
	VV		m.č./201/					
	VV		SDK- protipožární					
	VV		16,6*(1,8+1,8)		59,760			
	VV		v/1,8/m					
	VV		stěna					
	VV		Součet		59,760			
18	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	59,760	60,00	3 585,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	VV		m.č./201/					
	VV		SDK- protipožární					
	VV		16,6*(1,8+1,8)		59,760			
	VV		v/1,8/m					
	VV		stěna					
	VV		Součet		59,760			
19	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	59,760	220,00	13 147,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
	VV		m.č./201/					
	VV		SDK- protipožární					
	VV		16,6*(1,8+1,8)		59,760			
	VV		v/1,8/m					
	VV		stěna					
	VV		Součet		59,760			
22	K	763164535	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	6,230	910,00	5 669,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníku ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/15/- nevytápěný					
	VV		SDK kastlík /350*350/					
	VV		8,9*(0,35+0,35)		6,230			
	VV		Součet		6,230			
20	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,871	880,00	1 646,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
21	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,871	480,00	898,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-06 - Vodorovné kce - stropy, překlady, věnce

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů

Cena bez DPH			**1 609 570,24**
DPH základní	Základ daně 1 609 570,24	Sazba daně 21,00%	Výše daně 338 009,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 947 579,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-06 - Vodorovné kce - stropy, překlady, věnce

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 609 570,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 248 482,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	187 758,50
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	902 523,77
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	110 260,00
998 - Přesun hmot	47 940,48
PSV - Práce a dodávky PSV	361 087,49
763 - Konstrukce suché výstavby	361 087,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-06 - Vodorovné kce - stropy, překlady, věnce

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 609 570,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 248 482,75	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				187 758,50	
1	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	VV		1/NP					
	VV		PP/19					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1000/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./127/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/20					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1000/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./129/					
	VV		Součet		2,000			
2	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	18,000	312,00	5 616,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	VV		1/NP					
	VV		PP/2					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./103/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/3					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./103/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/4					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./105/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/5					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./104/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/6					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./109/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/7					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./106/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/8					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./108/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/9					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./107/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/10					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./113/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/11					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./114/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/12					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./118/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/13					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./117/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./119/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/15					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./120/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/16					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./121/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/17					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./122/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/18					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./125/					
	VV		1/NP					
	VV		PP/21					
	VV		překlad plochý /145/- délka /1250/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./115/					
	VV		Součet		18,000			
3	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm					
	VV		1/NP					
	VV		PP/1					
	VV		překlad plochý /145/- délka /2500/mm					
	VV		1		1,000			
	VV		/145/mm					
	VV		m.č./103/					
	VV		Součet		1,000			
4	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	97,000	310,00	30 070,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/1					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/2					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/3					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/4					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/5					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/6					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/7					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/3-P/07/1					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/3-P/07/2					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/3-P/07/3					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/3-P/07/4					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/4-P/07/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			5		5,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./118/					
VV			zdivo/500/1/NP- obvodové					
VV			ozn/P/4-P/07/2					
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			5		5,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./118/					
VV			zdivo/500/1/NP- obvodové					
VV			ozn/P/5-P/07/1					
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			5		5,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./117/					
VV			zdivo/500/1/NP- obvodové					
VV			ozn/P/5-P/07/2					
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			5		5,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./117/					
VV			zdivo/500/1/NP- obvodové					
VV			ozn/P/5-P/07/3					
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			5		5,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./117/					
VV			zdivo/500/1/NP- obvodové					
VV			ozn/P/5-P/07/4					
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			5		5,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./117/					
VV			zdivo/250/1/NP- vnitřní					
VV			ozn/P/30-P/06/					
VV			překlad vysoký /1000/					
VV			3		3,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./115/					
VV			zdivo/500/1/NP- obvodové					
VV			ozn/P/37-P/06/					
VV			překlad vysoký /1000/ nad el.rozvaděčem					
VV			3		3,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./103/					
VV			zdivo/250/1/NP- vnitřní					
VV			ozn/P/38-P/08/					
VV			překlad vysoký /1000/ nad el.rozvaděčem					
VV			3		3,000			
VV			d/1000/					
VV			m.č./112/					
VV			zdivo/300/1/NP- vnitřní					
VV			ozn/P/39-P/08/					
VV			překlad vysoký /1000/ nad el.rozvaděčem					
VV			3		3,000			
VV			d/1000/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./101/					
	VV		Součet		97,000			
5	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	80,000	380,00	30 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/7-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/8-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./119/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/9-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./120/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/10-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./121/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/11-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./122/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/12-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./122/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/17-P/02/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./111/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/18-P/02/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./111/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/23-P/03/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./106/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/25-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/26-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./110/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/27-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/28-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/29-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./110/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/31-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./128/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/32-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./126/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/33-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./125/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/34-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./124/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/35-P/06/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./122/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/36-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		3		3,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./112/					
	VV		Součet		80,000			
6	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	50,000	970,00	48 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/6-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/13-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./122/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/14-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./122/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/15-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./112/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/16-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./112/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/19-P/05/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./111/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/20-P/11/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./101/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/21-P/03/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./105/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/22-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./106/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/24-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./102/					
	VV		Součet		50,000			
7	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	5,000	1 290,00	6 450,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/2-P/04/					
	VV		překlad vysoký /3500/					
	VV		5		5,000			
	VV		d/3500/					
	VV		m.č./113/114/					
	VV		Součet		5,000			
8	K	317168251	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 1250 mm	kus	7,000	4 960,00	34 720,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 do 500 mm, délky 1250 mm					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/3-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/4-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./119/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/5-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./120/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/6-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./121/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/7-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./112/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/8-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./111/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/9-P/02/					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./111/					
	VV		Součet		7,000			
9	K	317168256	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 2500 mm	kus	2,000	9 200,00	18 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 do 500 mm, délky 2500 mm					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/1					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/2000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		PR/2					
	VV		překlad roletový na zdivo/500/ otvor/2000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./118/					
	VV		Součet		2,000			
10	K	317998115.220	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 220 mm - viz detail A03	m	71,500	175,00	12 512,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 220 mm - viz detail A03					
	VV		tepelná izolace - překlad					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/1					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/2					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/3					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/1/1-P/07/4					
	VV		překlad vysoký /1000/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./103/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/1/1-P/07/5						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./103/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/1/1-P/07/6						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./103/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/1/1-P/07/7						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./103/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/2-P/04/						
VV		překlad vysoký /3500/						
VV		3,5			3,500			
VV		d/3500/						
VV		m.č./113/114/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/3-P/07/1						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./118/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/3-P/07/2						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./118/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/3-P/07/3						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./118/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/3-P/07/4						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./118/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/4-P/07/1						
VV		překlad vysoký /1000/						
VV		1			1,000			
VV		d/1000/						
VV		m.č./118/						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/4-P/07/2					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/5-P/07/1					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/5-P/07/2					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/5-P/07/3					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/5-P/07/4					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1		1,000			
	VV		d/1000/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/6-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/7-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/8-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./119/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/9-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./120/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/10-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,25						
VV		d/1250/			1,250			
VV		m.č./121/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/11-P/01/						
VV		překlad vysoký /1250/						
VV		1,25						
VV		d/1250/			1,250			
VV		m.č./122/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/12-P/01/						
VV		překlad vysoký /1250/						
VV		1,25						
VV		d/1250/			1,250			
VV		m.č./122/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/13-P/03/						
VV		překlad vysoký /2500/						
VV		2,5						
VV		d/2500/			2,500			
VV		m.č./122/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/14-P/03/						
VV		překlad vysoký /2500/						
VV		2,5						
VV		d/2500/			2,500			
VV		m.č./122/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/15-P/03/						
VV		překlad vysoký /2500/						
VV		2,5						
VV		d/2500/			2,500			
VV		m.č./112/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/16-P/03/						
VV		překlad vysoký /1250/						
VV		2,5						
VV		d/2500/			2,500			
VV		m.č./112/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/17-P/02/						
VV		překlad vysoký /1250/						
VV		1,25						
VV		d/1250/			1,250			
VV		m.č./111/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/18-P/02/						
VV		překlad vysoký /1250/						
VV		1,25						
VV		d/1250/			1,250			
VV		m.č./111/						
VV		zdivo/500/1/NP- obvodové						
VV		ozn/P/19-P/05/						
VV		překlad vysoký /2500/						
VV		2,5						
VV		d/2500/			2,500			
VV		m.č./111/						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/20-P/11/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./101/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/21-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./105/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/22-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./106/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/23-P/03/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./106/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/24-P/03/					
	VV		překlad vysoký /2500/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		d/2500/					
	VV		m.č./102/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/25-P/01/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/26-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./110/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/27-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./117/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/28-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25		1,250			
	VV		d/1250/					
	VV		m.č./118/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/29-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./110/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/30-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1000/					
	VV		1					
	VV		d/1000/		1,000			
	VV		m.č./115/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/31-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./128/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/32-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./126/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/33-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./125/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/34-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./124/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/35-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./122/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/36-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1250/					
	VV		1,25					
	VV		d/1250/		1,250			
	VV		m.č./112/					
	VV		zdivo/500/1/NP- obvodové					
	VV		ozn/P/37-P/06/					
	VV		překlad vysoký /1000/ nad el.rozvaděčem					
	VV		0					
	VV		d/1000/		0,000			
	VV		m.č./103/					
	VV		zdivo/250/1/NP- vnitřní					
	VV		ozn/P/38-P/08/					
	VV		překlad vysoký /1000/ nad el.rozvaděčem					
	VV		0					
	VV		d/1000/		0,000			
	VV		m.č./112/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		71,500			
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				902 523,77	
11	K	411168301	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm	m2	18,650	1 610,00	30 026,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky do 2 m				
12	K	411168311	Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 50 cm	m2	5,840	1 610,00	9 402,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky do 2 m				
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/1/2- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/1/3- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/3- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		1*0,84		0,840			
	VV		Součet		5,840			
13	K	411168312	Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm	m2	26,396	1 820,00	48 040,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m				
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/1/3- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		2,9*2		5,800			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/2- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		2,85*5,75		16,388			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/3- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		2,85*0,84		2,394			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/6- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		2,95*(0,5+0,115)		1,814			
	VV		Součet		26,396			
14	K	411168313	Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm	m2	44,377	1 800,00	79 878,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m				
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/1/3- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		3,3*1		3,300			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/5- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		4*4,15-(3,14*0,1*0,1*2)		16,537			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/6- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		4*6,135		24,540			
	VV		Součet		44,377			
15	K	411168314	Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm	m2	58,974	1 820,00	107 332,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m				
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop deska D/1/3- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		4,5*6,41-(3,14*0,28*0,28)		28,599			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/4- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		4,5*6,75		30,375			
	VV		Součet		58,974			
16	K	411168315	Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm	m2	170,292	1 830,00	311 634,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m					
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/1/1- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		5,35*12,25-(0,6*0,6)		65,178			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/7- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		5,25*11,15		58,538			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/8- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		5,75*2,85		16,388			
	VV		deska D/1/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/1/8- tl./270/mm- nosníky a vložky					
	VV		5,75*5,25		30,188			
	VV		Součet		170,292			
17	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,841	3 320,00	2 792,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		strop deska D/2/- tl./150/mm- ŽB					
	VV		2,35*1,625*0,15		0,573			
	VV		Mezisoučet		0,573			
	VV		strop deska D/1/1- dobetonávka					
	VV		strop deska D/1/1- tl./270/mm- dobetonávka v/210/					
	VV		2*0,65*0,21-(3,14*0,28*0,28*2*0,21)		0,170			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		strop deska D/1/1- tl./270/mm- dobetonávka v/210/					
	VV		0,6*0,4*0,21		0,050			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		strop deska D/1/3- tl./270/mm- dobetonávka v/210/					
	VV		0,85*0,56*0,21-(3,14*0,28*0,28*0,21)		0,048			
	VV		Mezisoučet		0,268			
	VV		Součet		0,841			
18	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,275	340,00	2 473,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		bednění stropní desky- boční					
	VV		2,35*0,15		0,353			
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		bednění stropní desky- spodní					
	VV		2,35*1,625		3,819			
	VV		Mezisoučet		4,172			
	VV		strop deska D/1/1- dobetonávka					
	VV		bednění spodní					
	VV		2*0,65-(3,14*0,28*0,28*2)		0,808			
	VV		strop deska D/1/1- dobetonávka					
	VV		bednění otvorů					
	VV		2*0,65-(3,14*0,28*0,28*2)		0,808			
	VV		Mezisoučet		1,616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění spodní					
	VV		0,6*0,4		0,240			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění otvorů					
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,27		0,648			
	VV		Mezisoučet		0,888			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění spodní					
	VV		0,85*0,56-(3,14*0,28*0,28)		0,230			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění otvorů					
	VV		2*3,14*0,28*0,21		0,369			
	VV		Mezisoučet		0,599			
	VV		Součet		7,275			
19	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,275	80,00	582,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		bednění stropní desky- boční					
	VV		2,35*0,15		0,353			
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		bednění stropní desky- spodní					
	VV		2,35*1,625		3,819			
	VV		Mezisoučet		4,172			
	VV		strop deska D/1/1- dobetonávka					
	VV		bednění spodní					
	VV		2*0,65-(3,14*0,28*0,28*2)		0,808			
	VV		strop deska D/1/1- dobetonávka					
	VV		bednění otvorů					
	VV		2*0,65-(3,14*0,28*0,28*2)		0,808			
	VV		Mezisoučet		1,616			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění spodní					
	VV		0,6*0,4		0,240			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění otvorů					
	VV		(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,27		0,648			
	VV		Mezisoučet		0,888			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění spodní					
	VV		0,85*0,56-(3,14*0,28*0,28)		0,230			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		bednění otvorů					
	VV		2*3,14*0,28*0,21		0,369			
	VV		Mezisoučet		0,599			
	VV		Součet		7,275			
20	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	313,476	175,00	54 858,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		podepření stropní desky cca					
	VV		309,656774		309,657			
	VV		Mezisoučet		309,657			
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		podepření stropní desky					
	VV		2,35*1,625		3,819			
	VV		Mezisoučet		3,819			
	VV		Součet		313,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	313,476	50,00	15 673,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		podepření stropní desky cca.					
	VV		309,656774		309,657			
	VV		Mezisoučet		309,657			
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		podepření stropní desky					
	VV		2,35*1,625		3,819			
	VV		Mezisoučet		3,819			
	VV		Součet		313,476			
22	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,123	35 200,00	4 329,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		výztuž stropní desky - bude upřesněno dle statiky					
	VV		2,35*1,625*0,15*120*0,001		0,069			
	VV		strop deska D/1/1- dobetonávka					
	VV		výztuž desky- dobetonávky- bude upřesněno dle statiky					
	VV		((2*0,65*0,21)-(3,14*0,28*0,28*2*0,21))*120*0,001		0,020			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		výztuž desky- dobetonávky- bude upřesněno dle statiky					
	VV		0,6*0,4*0,21*120*0,001		0,006			
	VV		strop deska D/1/1/3- dobetonávka					
	VV		výztuž desky- dobetonávky- bude upřesněno dle statiky					
	VV		((0,85*0,56)-(3,14*0,28*0,28))*120*0,001		0,028			
	VV		Součet		0,123			
23	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,483	27 200,00	13 137,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		deska D/2/- strop nad 1/NP					
	VV		výztuž stropní desky - bude upřesněno dle statiky					
	VV		310,834*1,35*1,15*0,001		0,483			
	VV		kari síť 4/150/150/					
	VV		Součet		0,483			
24	K	417238213.170	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 170 mm	m	215,850	248,00	53 530,80	
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 170 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	VV		věncovka/80/					
	VV		6,1*2		12,200			
	VV		věncovka/80/					
	VV		16,25		16,250			
	VV		věncovka/80/					
	VV		2,5-1,75		0,750			
	VV		věncovka/80/					
	VV		0		0,000			
	VV		věncovka/80/					
	VV		0		0,000			
	VV		věncovka/80/					
	VV		4,5		4,500			
	VV		věncovka/80/					
	VV		5,75		5,750			
	VV		věncovka/80/					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věncovka/80/					
	VV		26,75		26,750			
	VV		věncovka/80/					
	VV		10		10,000			
	VV		věncovka/80/					
	VV		5,7		5,700			
	VV		věncovka/80/					
	VV		4,5		4,500			
	VV		věncovka/80/					
	VV		7		7,000			
	VV		věncovka/80/					
	VV		7		7,000			
	VV		věncovka/80/					
	VV		2,1		2,100			
	VV		věncovka/80/					
	VV		6,1+6,1+16,25+16,25		44,700			
	VV		věncovka/80/					
	VV		0,2+5,8+10+26,75+10+5,7+0,2		58,650			
	VV		věncovka/80/					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		215,850			
25	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	20,212	3 290,00	66 497,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/1/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		7,65*0,25*0,25		0,478			
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/2/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		4,6*0,25*0,25		0,288			
	VV		deska D/1/3/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/3/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		7,25*0,25*0,25		0,453			
	VV		deska D/1/4/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/4/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		6,75*0,25*0,25		0,422			
	VV		deska D/1/7/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/5/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		11,15*0,25*0,25		0,697			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/6/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		2,85*0,25*0,25		0,178			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/7/					
	VV		beton C/30/37/					
	VV		5,25*0,25*0,25		0,328			
	VV		Mezisoučet		2,844			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/1/1					
	VV		věnec v 1/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		5,75*0,25*0,25		0,359			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			věnec V/1/2					
VV			věnec v 1/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			5,75*0,25*0,25		0,359			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/3					
VV			věnec v 1/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			(4+0,15+5+0,15+5+0,15+5,6)*0,25*0,25		1,253			
VV			1/NP					
VV			věnec V/2					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			(6,1-0,08-0,08-0,17-0,17)*0,25*0,27*2		0,756			
VV			1/NP					
VV			věnec V/3/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			(15,75-0,25-0,25)*0,25*0,27		1,029			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/1					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./500/- beton C/30/37/					
VV			2,5*0,5*0,27		0,338			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/2					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./500/- beton C/30/37/					
VV			(2,85+0,125+0,125)*0,5*0,27		0,419			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/3					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./375/- beton C/30/37/					
VV			1,5*0,375*0,27		0,152			
VV			1/NP					
VV			věnec V/5/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			(4,75-0,25)*0,25*0,27		0,304			
VV			1/NP					
VV			věnec V/6/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			5,75*0,25*0,27		0,388			
VV			1/NP					
VV			věnec V/7/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			9*0,25*0,27		0,608			
VV			1/NP					
VV			věnec V/8/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			26,25*0,25*0,27		1,772			
VV			1/NP					
VV			věnec V/9/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			9*0,25*0,27		0,608			
VV			1/NP					
VV			věnec V/10/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			5,95*0,25*0,27		0,402			
VV			1/NP					
VV			věnec V/11/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
VV			4,5*0,25*0,27		0,304			
VV			1/NP					
VV			věnec V/12/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		7*0,25*0,27		0,473			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/2					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		7*0,25*0,27		0,473			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/13/					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		2,6*0,25*0,27		0,176			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/14/					
	VV		věnec v 2/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		(5,94+5,94+15,75+15,75)*0,25*0,25		2,711			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/15/					
	VV		věnec v 2/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		(6-0,25+9,5+26,75-0,25+9,5+5,9-0,25)*0,25*0,25		3,556			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/16/					
	VV		věnec v 2/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/					
	VV		14,85*0,25*0,25		0,928			
	VV		Mezisoučet		17,368			
	VV		Součet		20,212			
26	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	95,651	340,00	32 521,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/1/					
	VV		bednění					
	VV		7,65*2*0,25		3,825			
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/2/					
	VV		bednění					
	VV		4,6*2*0,25		2,300			
	VV		deska D/1/3/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/3/					
	VV		bednění					
	VV		7,25*2*0,25		3,625			
	VV		deska D/1/4/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/4/					
	VV		bednění					
	VV		6,75*2*0,25		3,375			
	VV		deska D/1/7/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/5/					
	VV		bednění					
	VV		11,15*2*0,25		5,575			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/6/					
	VV		bednění					
	VV		2,85*2*0,25		1,425			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/7/					
	VV		bednění					
	VV		5,25*2*0,25		2,625			
	VV		Mezisoučet		22,750			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/1/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			bednění věnce					
VV			5,75*2*0,25		2,875			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/2					
VV			bednění věnce					
VV			5,75*2*0,25		2,875			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/3					
VV			bednění věnce					
VV			(4+0,15+5+0,15+5+0,15+5,6)*2*0,25		10,025			
VV			2/NP					
VV			věnec V/2/					
VV			bednění věnce					
VV			(6,1-0,08-0,08-0,17-0,17)*0,27		1,512			
VV			1/NP					
VV			věnec V/3/					
VV			bednění věnce					
VV			15,75*0,27		4,253			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/1					
VV			bednění věnce					
VV			(0,25+0,75)*0,27		0,270			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/2					
VV			bednění věnce					
VV			0		0,000			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/3					
VV			bednění věnce					
VV			0		0,000			
VV			1/NP					
VV			věnec V/5/					
VV			bednění věnce					
VV			4,75*0,27		1,283			
VV			1/NP					
VV			věnec V/6/					
VV			bednění věnce					
VV			5,75*0,27		1,553			
VV			1/NP					
VV			věnec V/7/					
VV			bednění věnce					
VV			(9+0,25+0,25)*0,27		2,565			
VV			1/NP					
VV			věnec V/8/					
VV			bednění věnce					
VV			26,25*0,27		7,088			
VV			1/NP					
VV			věnec V/9/					
VV			bednění věnce					
VV			(0,25+9+0,25)*0,27		2,565			
VV			1/NP					
VV			věnec V/10/					
VV			bednění věnce					
VV			5,7*0,27		1,539			
VV			1/NP					
VV			věnec V/11/					
VV			bednění věnce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,5*0,27		1,215			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/1					
	VV		bednění věnce					
	VV		7*0,27		1,890			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/2					
	VV		bednění věnce					
	VV		7*0,27		1,890			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/13/					
	VV		bednění věnce					
	VV		(2,1+0,08+0,08+0,17+0,17)*0,27		0,702			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/14/					
	VV		bednění věnce					
	VV		(15,75+15,75+5,6+5,6)*0,25		10,675			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/15/					
	VV		bednění věnce					
	VV		(6-0,25+9,5+0,25+0,25+26,75-0,25-0,25+9,5+0,25+0,25+5,9-0,25)*0,25		14,413			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/16/					
	VV		bednění věnce					
	VV		14,85*0,25		3,713			
	VV		Mezisoučet		72,901			
	VV		Součet		95,651			
27	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	95,651	70,00	6 695,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/1/					
	VV		bednění					
	VV		7,65*2*0,25		3,825			
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/2/					
	VV		bednění					
	VV		4,6*2*0,25		2,300			
	VV		deska D/1/3/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/3/					
	VV		bednění					
	VV		7,25*2*0,25		3,625			
	VV		deska D/1/4/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/4/					
	VV		bednění					
	VV		6,75*2*0,25		3,375			
	VV		deska D/1/7/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/5/					
	VV		bednění					
	VV		11,15*2*0,25		5,575			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/6/					
	VV		bednění					
	VV		2,85*2*0,25		1,425			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/7/					
	VV		bednění					
	VV		5,25*2*0,25		2,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		22,750			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/1					
VV			bednění věnce					
VV			5,75*2*0,25		2,875			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/2					
VV			bednění věnce					
VV			5,75*2*0,25		2,875			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/3					
VV			bednění věnce					
VV			(4+0,15+5+0,15+5+0,15+5,6)*2*0,25		10,025			
VV			2/NP					
VV			věnec V/2/					
VV			bednění věnce					
VV			(6,1-0,08-0,08-0,17-0,17)*0,27		1,512			
VV			1/NP					
VV			věnec V/3/					
VV			bednění věnce					
VV			15,75*0,27		4,253			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/1					
VV			bednění věnce					
VV			(0,25+0,75)*0,27		0,270			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/2					
VV			bednění věnce					
VV			0		0,000			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/3					
VV			bednění věnce					
VV			0		0,000			
VV			1/NP					
VV			věnec V/5/					
VV			bednění věnce					
VV			4,75*0,27		1,283			
VV			1/NP					
VV			věnec V/6/					
VV			bednění věnce					
VV			5,75*0,27		1,553			
VV			1/NP					
VV			věnec V/7/					
VV			bednění věnce					
VV			(9+0,25+0,25)*0,27		2,565			
VV			1/NP					
VV			věnec V/8/					
VV			bednění věnce					
VV			26,25*0,27		7,088			
VV			1/NP					
VV			věnec V/9/					
VV			bednění věnce					
VV			(0,25+9+0,25)*0,27		2,565			
VV			1/NP					
VV			věnec V/10/					
VV			bednění věnce					
VV			5,7*0,27		1,539			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/11/					
	VV		bednění věnce					
	VV		4,5*0,27		1,215			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/1					
	VV		bednění věnce					
	VV		7*0,27		1,890			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/2					
	VV		bednění věnce					
	VV		7*0,27		1,890			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/13/					
	VV		bednění věnce					
	VV		(2,1+0,08+0,08+0,17+0,17)*0,27		0,702			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/14/					
	VV		bednění věnce					
	VV		(15,75+15,75+5,6+5,6)*0,25		10,675			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/15/					
	VV		bednění věnce					
	VV		(6-0,25+9,5+0,25+0,25+26,75-0,25-0,25+9,5+0,25+0,25+5,9-0,25)*0,25		14,413			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/16/					
	VV		bednění věnce					
	VV		14,85*0,25		3,713			
	VV		Mezisoučet		72,901			
	VV		Součet		95,651			
28	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,788	35 300,00	63 116,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/1/					
	VV		výztuž- bude upřesněno dle statiky					
	VV		7,65*0,25*0,5*120*0,001		0,115			
	VV		deska D/1/1/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/2/					
	VV		výztuž- bude upřesněno dle statiky					
	VV		4,6*0,25*0,25*120*0,001		0,035			
	VV		deska D/1/3/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/3/					
	VV		výztuž- bude upřesněno dle statiky					
	VV		7,25*0,25*0,25*120*0,001		0,054			
	VV		deska D/1/4/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/4/					
	VV		výztuž- bude upřesněno dle statiky					
	VV		6,75*0,25*0,25*120*0,001		0,051			
	VV		deska D/1/7/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/5/					
	VV		výztuž- bude upřesněno dle statiky					
	VV		11,15*0,25*0,25*120*0,001		0,084			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					
	VV		ztužující žebro /9/6/					
	VV		výztuž- bude upřesněno dle statiky					
	VV		2,85*0,25*0,25*120*0,001		0,021			
	VV		deska D/1/8/- strop nad 1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ztužující žebro /9/7/					
VV			výztuž- bude upřesněno dle statiky					
VV			5,25*0,25*0,25*120*0,001		0,039			
VV			Mezisoučet		0,399			
VV			výztuž věnce- pruty					
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/1					
VV			věnec v 1/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			5,75*0,25*0,25*80*0,001		0,029			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/2					
VV			věnec v 1/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			5,75*0,25*0,25*80*0,001		0,029			
VV			1/NP					
VV			věnec V/1/3					
VV			věnec v 1/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			(4+0,15+5+0,15+5+0,15+5,6)*0,25*0,25*80*0,001		0,100			
VV			1/NP					
VV			věnec V/2					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			(6,1-0,08-0,08-0,17-0,17)*0,25*0,27*2*80*0,001		0,060			
VV			1/NP					
VV			věnec V/3/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			(15,75-0,25-0,25)*0,25*0,27*80*0,001		0,082			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/1					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			2,5*0,5*0,27*80*0,001		0,027			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/2					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			(2,85+0,125+0,125)*0,5*0,27*80*0,001		0,033			
VV			1/NP					
VV			věnec V/4/3					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			1,5*0,375*0,27*80*0,001		0,012			
VV			1/NP					
VV			věnec V/5/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			(4,75-0,25)*0,25*0,27*80*0,001		0,024			
VV			1/NP					
VV			věnec V/6/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			5,75*0,25*0,27*80*0,001		0,031			
VV			1/NP					
VV			věnec V/7/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			9*0,25*0,27*80*0,001		0,049			
VV			1/NP					
VV			věnec V/8/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			26,25*0,25*0,27*80*0,001		0,142			
VV			1/NP					
VV			věnec V/9/					
VV			věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
VV			9*0,25*0,27*80*0,001		0,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/10/					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		5,95*0,25*0,27*80*0,001		0,032			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/11/					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		4,5*0,25*0,27*80*0,001		0,024			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/1					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		7*0,25*0,27*80*0,001		0,038			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/12/2					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		7*0,25*0,27*80*0,001		0,038			
	VV		1/NP					
	VV		věnec V/13/					
	VV		věnec v 1/NP v./270/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		2,6*0,25*0,27*80*0,001		0,014			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/14/					
	VV		věnec v 2/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		(5,94+5,94+15,75+15,75)*0,25*0,25*80*0,001		0,217			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/15/					
	VV		věnec v 2/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		(6-0,25+9,5+26,75-0,25+9,5+5,9-0,25)*0,25*0,25*80*0,001		0,285			
	VV		2/NP					
	VV		věnec V/16/					
	VV		věnec v 2/NP v./250/mm, š./250/- beton C/30/37/- výztuž - bude upřesněno dle statiky					
	VV		14,85*0,25*0,25*80*0,001		0,074			
	VV		Mezisoučet		1,389			
	VV		Součet		1,788			
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				110 260,00	
29	K	4303216.R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37- schodiště betonové 18x 275/177,2/ - prefabrikát	ks	1,000	110 260,00	110 260,00	
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 - schodiště betonové 18x 275/177,2/ - prefabrikát					
	VV		schodiště betonové 18x 275/177,2/ - prefabrikát					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				47 940,48	
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	199,752	240,00	47 940,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				361 087,49	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				361 087,49	
31	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	57,090	660,00	37 679,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		SDK podhled obyč.					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32-(5,7*3,2)		11,080			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		(5,7+5,7+3,2+3,2)*0,3		5,340			
	VV		boky- snížení					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		SDK					
	VV		Součet		57,090			
32	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	246,811	790,00	194 980,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		skladba S/04/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		SDK					
	VV		rovný					
	VV		skladba S/07/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		skladba S/06/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					
	VV		podkroví					
	VV		Součet		246,811			
33	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,550	720,00	19 116,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		SDK Podhled impreg.					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK					
	VV		Součet		26,550			
34	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	330,451	30,00	9 913,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		SDK Podhled impreg.					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK					
	VV		Mezisoučet		26,550			
	VV		SDK podhled obyč.					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32-(5,7*3,2)		11,080			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		(5,7+5,7+3,2+3,2)*0,3		5,340			
	VV		boky- snížení					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		SDK					
	VV		Mezisoučet		57,090			
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		skladba S/04/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		SDK					
	VV		rovný					
	VV		skladba S/07/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		skladba S/06/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					
	VV		podkroví					
	VV		Mezisoučet		246,811			
	VV		Součet		330,451			
35	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	218,811	65,00	14 222,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba S/06/					
	VV		parotěsná					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					
	VV		podkroví					
	VV		skladba S/07/					
	VV		parotěsná					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		Součet		218,811			
36	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*240,692*	*70,00*	*16 848,44*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		skladba S/06/					
	VV		parotěsná					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					
	VV		podkroví					
	VV		skladba S/07/					
	VV		parotěsná					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		Součet		218,811			
	VV		218,811*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		240,692			
37	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	246,811	40,00	9 872,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	VV		tepelná izolace do SDK roštu tl/40/mm					
	VV		skladba S/04/					
	VV		tepelná izolace do SDK roštu tl/40/mm					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		SDK					
	VV		rovný					
	VV		skladba S/07/					
	VV		tepelná izolace do SDK roštu tl/40/mm					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		skladba S/06/					
	VV		tepelná mezi rošt SDK- /40/mm					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkroví					
	VV		Součet		246,811			
38	*M*	*63166740*	*pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 40mm*	*m2*	*251,747*	*60,00*	*15 104,82*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 40mm					
	VV		tepelná izolace do SDK roštu tl/40/mm					
	VV		skladba S/04/					
	VV		tepelná izolace do SDK roštu tl/40/mm					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		SDK					
	VV		rovný					
	VV		skladba S/07/					
	VV		tepelná izolace do SDK roštu tl/40/mm					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		skladba S/06/					
	VV		tepelná mezi rošt SDK- /40/mm					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					
	VV		podkroví					
	VV		Součet		246,811			
	VV		246,811*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		251,747			
39	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	330,451	110,00	36 349,61	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	VV		SDK Podhled impreg.					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK					
	VV		Mezisoučet		26,550			
	VV		SDK podhled obyč.					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32-(5,7*3,2)		11,080			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		(5,7+5,7+3,2+3,2)*0,3		5,340			
	VV		boky- snížení					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		SDK					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		SDK					
	VV		Mezisoučet		57,090			
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		skladba S/04/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		SDK					
	VV		rovný					
	VV		skladba S/07/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		SDK					
	VV		šikmina					
	VV		skladba S/06/					
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		SDK					
	VV		podkroví					
	VV		Mezisoučet		246,811			
	VV		Součet		330,451			
40	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,861	920,00	4 472,12	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
41	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	4,861	520,00	2 527,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-07 - Střechy

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **1 915 600,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 915 600,03	21,00%	402 276,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 317 876,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-07 - Střechy

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 915 600,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 936,21
4 - Vodorovné konstrukce	1 882,93
998 - Přesun hmot	53,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 913 663,82
712 - Povlakové krytiny	103 099,32
713 - Izolace tepelné	96 625,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace- bude upřesněno	15 306,00
762 - Konstrukce tesařské	887 737,25
764 - Konstrukce klempířské	123 066,10
765 - Krytina skládaná	372 459,88
767 - Konstrukce zámečnické	233 806,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	81 562,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-07 - Střechy

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 915 600,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 936,21	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 882,93	
1	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,081	3 330,00	269,73	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		betonový věneček tl/20/mm					
	VV		(6,6+2,05+7+4,55)*0,2*0,02		0,081			
	VV		Součet		0,081			
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,033	330,00	1 330,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		bednění horní hrany atiky v./200/					
	VV		(6,6+2,015+7+4,55)*0,2		4,033			
	VV		Součet		4,033			
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,033	70,00	282,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		bednění horní hrany atiky v./200/					
	VV		(6,6+2,015+7+4,55)*0,2		4,033			
	VV		Součet		4,033			
	D	998	Přesun hmot				53,28	
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,222	240,00	53,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 913 663,82	
	D	712	Povlakové krytiny				103 099,32	
5	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	122,157	45,00	5 497,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		S/08/- plochá střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba S/08/					
	VV		penetrační nátěr					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		vodorovně					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		penetrační nátěr					
	VV		(6,6+14,85+4,35+7+2,25+7,85)*0,93		39,897			
	VV		svisle					
	VV		Součet		122,157			
6	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,037*	*55 000,00*	*2 035,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		penetrační nátěr					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		vodorovně					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		penetrační nátěr					
	VV		(6,6+14,85+4,35+7+2,25+7,85)*0,93		39,897			
	VV		svisle					
	VV		Součet		122,157			
	VV		122,157*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	122,157	150,00	18 323,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		natavení parozábrany /8/mm					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		vodorovně					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		natavení parozábrany /8/mm					
	VV		(6,6+14,85+4,35+7+2,25+7,85)*0,93		39,897			
	VV		svisle					
	VV		Součet		122,157			
8	*M*	*62866281*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*140,481*	*125,00*	*17 560,13*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		natavení parozábrany /8/mm					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		vodorovně					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		natavení parozábrany /8/mm					
	VV		(6,6+14,85+4,35+7+2,25+7,85)*0,93		39,897			
	VV		svisle					
	VV		Součet		122,157			
	VV		122,157*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		140,481			
9	K	712363001.R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše.....mech. kotvená	m2	86,820	280,00	24 309,60	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše.....mech. kotvená					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		hydroiz. Folie mech. Kotveno /1,2/mm					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		hydroiz. Folie mech. Kotveno /1,2/mm					
	VV		(5,9*0,25)+(5,9*0,25)+(7*0,23)		4,560			
	VV		Součet		86,820			
10	*M*	*28322014*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm šedá*	*m2*	*95,502*	*250,00*	*23 875,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm šedá					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		hydroiz. Folie mech. Kotveno /1,2/mm					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		hydroiz. Folie mech. Kotveno /1,2/mm					
	VV		(5,9*0,25)+(5,9*0,25)+(7*0,23)		4,560			
	VV		Součet		86,820			
	VV		86,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		95,502			
11	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	82,260	35,00	2 879,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		separační folie - geotext./300/gr.					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		Součet		82,260			
12	*M*	*69311172*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2*	*m2*	*94,599*	*28,50*	*2 696,07*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		separační folie - geotext./300/gr.					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		Součet		82,260			
	VV		82,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		94,599			
13	K	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		prostup atikou- chrlič					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	*M*	*28342470*	*chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P*	*kus*	*1,000*	*2 800,00*	*2 800,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		prostup atikou- chrlič					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,773	1 500,00	1 159,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
16	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,773	600,00	463,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	713	Izolace tepelné				96 625,55	
17	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	82,260	85,00	6 992,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		tepelná izolace EPS/150/ tl/250-390/mm					
	VV		(6,6*7,85)+(7*4,35)		82,260			
	VV		vodorovně					
	VV		Součet		82,260			
18	M	28372326	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035*	*m3*	*26,849*	*2 530,00*	*67 927,97*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		tepelná izolace EPS/150/ tl/250-390/mm					
	VV		((6,6*7,85)+(7*4,35))*0,32		26,323			
	VV		vodorovně					
	VV		Součet		26,323			
	VV		26,323*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,849			
19	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	51,620	52,00	2 684,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/07/					
	VV		tepelná mezi krokve tl/260/					
	VV		5,8*8,9		51,620			
	VV		krokve/400/					
	VV		Součet		51,620			
20	M	63166763	*pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 100mm*	*m2*	*52,652*	*140,00*	*7 371,28*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 100mm					
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/07/					
	VV		tepelná mezi krokve tl/260/					
	VV		5,8*8,9		51,620			
	VV		krokve/400/					
	VV		Součet		51,620			
	VV		51,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,652			
21	M	63166769	*pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 160mm*	*m2*	*52,652*	*180,00*	*9 477,36*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 160mm					
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/07/					
	VV		tepelná mezi krokve tl/260/					
	VV		5,8*8,9		51,620			
	VV		krokve/400/					
	VV		Součet		51,620			
	VV		51,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,652			
22	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,065	1 500,00	1 597,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
23	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,065	540,00	575,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace- bude upřesněno				15 306,00	
24	K	721233121	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		střešní vpusť					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha vyšší					
	VV		větrací hlavice - odvětrání kanalizace /1					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha vyšší					
	VV		větrací hlavice - odvětrání kanalizace /2					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha vyšší					
	VV		větrací hlavice - odvětrání kanalizace /3					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha plochá					
	VV		větrací hlavice - odvětrání kanalizace /1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,003	1 500,00	4,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
27	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	500,00	1,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	762	Konstrukce tesařské				887 737,25	
28	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	58,000	150,00	8 700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/1					
	VV		11		11,000			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/2					
	VV		11		11,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/1					
	VV		18		18,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	58,000	45,00	2 610,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		tyč závitová Pz 4,6 M12					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/1					
	VV		11		11,000			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/2					
	VV		11		11,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/1					
	VV		18		18,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		kotvení pozednice po /1,5/m- ozn/2					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		58,000			
30	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	1,276	600,00	765,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12					
	VV		kotvení pozednice					
	VV		58*2*0,01		1,160			
	VV		Součet		1,160			
	VV		1,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,276			
31	M	31127002	podložka mosazná plochá DIN 125-A D 12mm	100 kus	1,276	1 200,00	1 531,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		podložka mosazná plochá DIN 125-A D 12mm					
	VV		58*2*0,01		1,160			
	VV		Součet		1,160			
	VV		1,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,276			
32	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	793,080	145,60	115 472,45	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1					
	VV		3,805		3,805			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2					
	VV		3,805		3,805			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3					
	VV		3,805		3,805			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4					
	VV		3,805		3,805			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5					
	VV		3,805		3,805			
	VV		střecha nižší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32						
VV		3,805			3,805			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/1						
VV		2,215			2,215			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/3					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/4					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/5					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/6					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/7					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/8					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/9					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/13					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/14					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/15					
	VV		2,215		2,215			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/16					
	VV		2,215		2,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/17					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/18					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/19					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/20					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižši					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/21					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/22					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/23					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/24					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/25					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/26					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/27					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/28					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/29					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/30					
VV			2,215		2,215			
VV			střecha vyšší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	6,18			6,180			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30						
	VV	6,18			6,180			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31						
	VV	6,18			6,180			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32						
	VV	6,18			6,180			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/33						
	VV	6,18			6,180			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/34						
	VV	6,18			6,180			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/1						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/2						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/3						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/4						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/5						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/6						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/7						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/8						
	VV	4,495			4,495			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/9						
	VV	4,495			4,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/13					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/14					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/15					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/16					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/17					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/18					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/19					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/20					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/21					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/22					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/23					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/24					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/25					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/26					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/27					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/28					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/29					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/30					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/31					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/32					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/33					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/34					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/35					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/36					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/37					
	VV		4,495		4,495			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/38					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/39					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/40					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/41					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/42					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/43					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/44					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/45					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/46					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/47					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/48					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/49					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/50					
VV			4,495		4,495			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/1					
VV			10		10,000			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/3						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/4						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/5						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/6						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/7						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/8						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/9						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/10						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/11						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/12						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/13						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/14						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/15						
	VV	10			10,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/16						
	VV	10			10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/17					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		793,080			
33	M	60512130	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*7,854*	*8 500,00*	*66 759,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26					
	VV		0,09471		0,095			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	0,09471			0,095			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28						
	VV	0,09471			0,095			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29						
	VV	0,09471			0,095			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30						
	VV	0,09471			0,095			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31						
	VV	0,09471			0,095			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32						
	VV	0,09471			0,095			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/1						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/2						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/3						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/4						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/5						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/6						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/7						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/8						
	VV	0,034752			0,035			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/9						
	VV	0,034752			0,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/13					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/14					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/15					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/16					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/17					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/18					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/19					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/20					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/21					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/22					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/23					
	VV		0,034752		0,035			
	VV		střecha nižší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/24						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/25						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/26						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/27						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/28						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/29						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/30						
VV		0,034752			0,035			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/1						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/2						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/3						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/4						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/5						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/6						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/7						
VV		0,060736			0,061			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/8					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/9					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/13					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/14					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/15					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/16					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/17					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/18					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/19					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/20					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/21					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/23						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/24						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/25						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/26						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/27						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/28						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/29						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/30						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/31						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/32						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/33						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/34						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/35						
VV		0,060736						
VV		střecha vyšší			0,061			
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/36						
VV		0,060736			0,061			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/37					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/38					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/39					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/40					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/41					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/42					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/43					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/44					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/45					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/46					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/47					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/48					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/49					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/50					
	VV		0,060736		0,061			
	VV		Součet		7,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,854			
34	M	60512131	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m*	*m3*	*4,998*	*8 700,00*	*43 482,60*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27						
VV		0,14696			0,147			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,14696					
	VV		střecha vyšší		0,147			
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29					
	VV		0,14696					
	VV		střecha vyšší		0,147			
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30					
	VV		0,14696					
	VV		střecha vyšší		0,147			
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31					
	VV		0,14696					
	VV		střecha vyšší		0,147			
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32					
	VV		0,14696					
	VV		střecha vyšší		0,147			
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/33					
	VV		0,14696					
	VV		střecha vyšší		0,147			
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/34					
	VV		0,14696		0,147			
	VV		Součet		4,998			
35	*M*	*60512132*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m*	*m3*	*3,060*	*8 800,00*	*26 928,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/1					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/2					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/3					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/4					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/5					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/6					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/7					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/8					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/9					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/10					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/11					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/12					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/13					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/14					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/15					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/16					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/17					
	VV		0,1804		0,180			
	VV		Součet		3,060			
36	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	82,000	216,00	17 712,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1					
	VV		15,25		15,250			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2					
	VV		15,25		15,250			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1					
	VV		25,75		25,750			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2					
	VV		25,75		25,750			
	VV		Součet		82,000			
37	*M*	*60512142*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m*	*m3*	*2,150*	*9 000,00*	*19 350,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1					
	VV		0,4032		0,403			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2					
	VV		0,4032		0,403			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1					
	VV		0,672		0,672			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2					
	VV		0,672		0,672			
	VV		Součet		2,150			
38	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	111,240	337,50	37 543,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/1					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/2					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/3					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/4					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/5					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/6					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/7					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/8					
	VV		6,18		6,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/9					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/10					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/11					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/12					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/13					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/14					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/15					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/16					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/17					
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/18					
	VV		6,18		6,180			
	VV		Součet		111,240			
39	*M*	*60512146*	*hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m*	*m3*	*4,806*	*9 000,00*	*43 254,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m					
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/1					
	VV		0,2672		0,267			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/2					
	VV		0,2672		0,267			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/3					
	VV		0,2672		0,267			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/4						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/5						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/6						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/7						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/8						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/9						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/10						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/11						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/12						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/13						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/14						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/15						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/16						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/17						
VV		0,2672			0,267			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/18						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2672		0,267			
	VV		Součet		4,806			
40	K	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	7,461	850,00	6 341,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		bednění horní hrany atiky š./370/					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		bednění horní hrany atiky v./370/					
	VV		(6,6+2,015+7+4,55)*0,37		7,461			
	VV		Součet		7,461			
41	K	762341117	Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 24 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	434,323	785,00	340 943,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 24 mm					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		bednění - záklop cetris desky /24/mm					
	VV		3,805*15,25*2		116,053			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		bednění - záklop cetris desky /24/mm					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		434,323			
42	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	434,323	75,00	32 574,23	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		laťování /40*60/mm					
	VV		3,805*15,25*2		116,053			
	VV		Mezisoučet		116,053			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		laťování /40*60/mm					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		434,323			
43	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*5,160*	*6 700,00*	*34 572,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		laťování /40*60/mm					
	VV		3,805*15,25*2		116,053			
	VV		Mezisoučet		116,053			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		laťování /40*60/mm					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet v m2		434,323			
	VV		434,323*4,5*0,04*0,06*1,1		5,160			
	VV		Mezisoučet v m3		5,160			
44	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	439,315	40,00	17 572,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		kontralatě /40*60/					
	VV		117,955		117,955			
	VV		Mezisoučet		117,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		kontralatě /40*60/					
	VV		321,36		321,360			
	VV		Mezisoučet		321,360			
	VV		Součet		439,315			
45	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,334*	*6 700,00*	*8 937,80*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		kontralatě /40*60/					
	VV		117,955*0,04*0,06*1,15		0,326			
	VV		Mezisoučet		0,326			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		kontralatě /40*60/					
	VV		321,36*0,04*0,06*1,15		0,887			
	VV		Mezisoučet		0,887			
	VV		Součet		1,213			
	VV		1,213*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,334			
46	K	762342441.1	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách	m	40,330	40,00	1 613,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		bednění horní hrany atiky v./370/					
	VV		(6,6+2,015+7+4,55)*2		40,330			
	VV		Součet		40,330			
47	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,102*	*6 700,00*	*683,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		bednění horní hrany atiky v./370/					
	VV		(6,6+2,015+7+4,55)*2		40,330			
	VV		Mezisoučet		40,330			
	VV		Součet		40,330			
	VV		40,33*0,04*0,05*1,15		0,093			
	VV		Mezisoučet v m3		0,093			
	VV		0,093*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,102			
48	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	40,052	850,00	34 044,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		7,854		7,854			
	VV		4,998		4,998			
	VV		3,06		3,060			
	VV		2,15		2,150			
	VV		4,806		4,806			
	VV		Mezisoučet		22,868			
	VV		bednění					
	VV		434,323*0,024		10,424			
	VV		Mezisoučet		10,424			
	VV		latě a kontralatě					
	VV		5,16		5,160			
	VV		1,334		1,334			
	VV		Mezisoučet		6,494			
	VV		atika					
	VV		OSB					
	VV		7,461*0,022		0,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		latě					
	VV		0,102		0,102			
	VV		Mezisoučet		0,266			
	VV		Součet		40,052			
49	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	33,777	650,00	21 955,05	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
50	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	33,777	130,00	4 391,01	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	764	Konstrukce klempířské				123 066,10	
51	K	764224406.430	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 430 mm	m	6,600	690,00	4 554,00	
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 430 mm					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		oplechování atiky r.š./430/					
	VV		6,6		6,600			
	VV		Součet		6,600			
52	K	764224407.514	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 514 mm	m	13,600	720,00	9 792,00	
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 514 mm					
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		oplechování atiky r.š./514/					
	VV		2,05+7+4,55		13,600			
	VV		Součet		13,600			
53	K	764224409.800	Oplechování horních ploch z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm.....oplechování štítové stěny š./800/	m	39,600	850,00	33 660,00	
	PP		Oplechování horních ploch z Al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm.....oplechování štítové stěny š./800/					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		K/05/- oplechování štítové stěny š./800/					
	VV		3,8*2*2		15,200			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		K/05/- oplechování štítové stěny š./800/					
	VV		6,1*2*2		24,400			
	VV		Součet		39,600			
54	K	764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
	VV		atika					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	82,000	620,00	50 840,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		okap					
	VV		15,25*2		30,500			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		okap					
	VV		25,75*2		51,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		82,000			
56	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	37,160	565,00	20 995,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		svod					
	VV		4,22*3		12,660			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		svod					
	VV		(4,15+0,05)*5		21,000			
	VV		S/08/- plochá střecha					
	VV		skladba S/08/					
	VV		svod					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		37,160			
57	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,214	950,00	203,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
58	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,214	100,00	21,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	765	Krytina skládaná				372 459,88	
80	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	431,883	545,00	235 376,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z lašek s povrchovou úpravou					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		krytina skládaná					
	VV		3,725*15,25*2		113,613			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		krytina skládaná					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		431,883			
81	K	765123111	Krytina betonová ochranný a větrávací pás okapové hrany	m	82,000	185,00	15 170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás plastový					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		okap					
	VV		15,25*2		30,500			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		okap					
	VV		25,75*2		51,500			
	VV		Součet		82,000			
82	K	765123312	Krytina betonová drážková hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	41,000	745,00	30 545,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		hřeben					
	VV		15,25		15,250			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		hřeben					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,75		25,750			
	VV		Součet		41,000			
83	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	431,883	30,00	12 956,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		krytina skládaná					
	VV		3,725*15,25*2		113,613			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		krytina skládaná					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		431,883			
63	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	434,323	51,75	22 476,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		samolepící pás					
	VV		3,805*15,25*2		116,053			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		samolepící pás					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		434,323			
64	*M*	*28329036*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*477,755*	*80,00*	*38 220,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		samolepící pás					
	VV		3,805*15,25*2		116,053			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		samolepící pás					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		434,323			
	VV		434,323*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		477,755			
65	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	434,323	15,00	6 514,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
	VV		střecha šikmá- nižší					
	VV		skladba S/05/					
	VV		samolepící pás					
	VV		3,805*15,25*2		116,053			
	VV		střecha šikmá- vyšší					
	VV		skladba S/06/05/07/					
	VV		samolepící pás					
	VV		25,75*6,18*2		318,270			
	VV		Součet		434,323			
66	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	20,742	450,00	9 333,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
67	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	20,742	90,00	1 866,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				233 806,92	
68	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/1					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižši					
	VV		světlovod/2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
69	*M*	*55381004*	*světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm*	*sada*	*2,000*	*65 000,00*	*130 000,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/1					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha plochá					
	VV		světlovod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	*M*	*55381341*	*světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 625mm D 600mm bude upřesněno na stavbě*	*kus*	*1,000*	*63 600,00*	*63 600,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 625mm D 600mm- bude upřesněno na stavbě					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha plochá					
	VV		světlovod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	767330123	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm	m	4,560	1 500,00	6 840,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/1					
	VV		1*2,28		2,280			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/2					
	VV		1*2,28		2,280			
	VV		Součet		4,560			
73	*M*	*55381112*	*světlovodný tubus D 550mm*	*m*	*4,560*	*2 500,00*	*11 400,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		světlovodný tubus D 550mm					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*2,28		2,280			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/2					
	VV		1*2,28		2,280			
	VV		Součet		4,560			
74	K	767330133	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 350 do 550 mm					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/1					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
75	*M*	*55381054*	*difuzér tubusového světlovodu dekor Al*	*kus*	*2,000*	*3 600,00*	*7 200,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		difuzér tubusového světlovodu dekor Al					
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/1					
	VV		1		1,000			
	VV		střecha nad 1/NP					
	VV		střecha nižší					
	VV		světlovod/2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,053	1 120,00	59,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosl do 50 m v objektech výšky do 6 m					
77	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,053	520,00	27,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				81 562,80	
78	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	617,900	22,00	13 593,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1					
	VV		9,76		9,760			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2					
	VV		9,76		9,760			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30						
	VV	2,4352			2,435			
	VV	střecha nižší						
	VV	krov						
	VV	T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31						
	VV	2,4352			2,435			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/1					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/2					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/3					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/4					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/5					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/6					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/7					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/8					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/9					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/13					
VV			1,0632		1,063			
VV			střecha nižší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/14					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/15					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/16					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/17					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/18					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/19					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/20					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/21					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/22					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/23					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/24					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/25					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/26					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/27					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/28						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/29						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/30						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1						
VV		16,48			16,480			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2						
VV		16,48			16,480			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23					
	VV		3,9552		3,955			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24					
	VV		3,9552		3,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/33					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/34					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/1					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/2					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/3					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/4					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/5						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/6						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/7						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/8						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/9						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/10						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/11						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/12						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/13						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/14						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/15						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/16						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/17						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/18						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/1						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/2						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/3						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/4						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/5						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/6						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/7						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/8						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/9						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/10						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/11						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/12						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/13						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/14						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/15						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/16						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/17						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/18						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/19						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/20						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/21						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/22						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/23						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/24						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/25						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/26						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/27						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/28						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/29						
VV		2,1576			2,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/30					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/31					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/32					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/33					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/34					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/35					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/36					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/37					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/38					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/39					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/40					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/41					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/42					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/43					
VV			2,1576					
VV			střecha vyšší		2,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/44					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/45					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/46					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/47					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/48					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/49					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/50					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/1					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/2					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/3					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/4					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/5					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/6					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/7					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/8					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/9					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/10					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/11					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/12					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/13					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/14					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/15					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/16					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/17					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		617,900			
79	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	617,900	110,00	67 969,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický					
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1					
	VV		9,76		9,760			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2					
	VV		9,76		9,760			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16					
	VV		2,4352		2,435			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30					
VV			2,4352		2,435			
VV			střecha nižší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32					
	VV		2,4352		2,435			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/1					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/2					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/3					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/4					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/5					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/6					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/7					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/8					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/9					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					
	VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
	VV		1,0632		1,063			
	VV		střecha nižší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/13						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/14						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/15						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/16						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/17						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/18						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/19						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/20						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/21						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/22						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/23						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/24						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/25						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/26						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/27						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/28						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/29						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha nižší						
VV		krov						
VV		T/03- kleština rozměr /80*160/ ozn/30						
VV		1,0632			1,063			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/1						
VV		16,48			16,480			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/01- pozednice rozměr /160*160/ ozn/2						
VV		16,48			16,480			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/1						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/2						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/3						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/4						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/5						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/6						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/7						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/8						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/9						
VV		3,9552			3,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/10						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/11						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/12						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/13						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/14						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/15						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/16						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/17						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/18						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/19						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/20						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/21						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/22						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/23						
VV		3,9552			3,955			
VV		střecha vyšší						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/24					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/25					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/26					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/27					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/28					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/29					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/30					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/31					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/32					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/33					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/02- krokev rozměr /100*220/ ozn/34					
VV			3,9552		3,955			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/1					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/2					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/3					
VV			6,18		6,180			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/4						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/5						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/6						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/7						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/8						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/9						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/10						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/11						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/12						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/13						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/14						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/15						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/16						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/17						
VV		6,18			6,180			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/03- krokev rozměr /100*400/ ozn/18						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,18		6,180			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/1					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleštlna rozměr /80*160/ ozn/2					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/3					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/4					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/5					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/6					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/7					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/8					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/9					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/10					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/11					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/12					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/13					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/14					
	VV		2,1576		2,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/15					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/16					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/17					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/18					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/19					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/20					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/21					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/22					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/23					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/24					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/25					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/26					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/27					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					
VV			krov					
VV			T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/28					
VV			2,1576		2,158			
VV			střecha vyšší					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/29					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/30					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/31					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/32					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/33					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/34					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/35					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/36					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/37					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/38					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/39					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/40					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/41					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					
	VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/42					
	VV		2,1576		2,158			
	VV		střecha vyšší					
	VV		krov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/43						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/44						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/45						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/46						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/47						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/48						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/49						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/04- kleština rozměr /80*160/ ozn/50						
VV		2,1576			2,158			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/1						
VV		6			6,000			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/2						
VV		6			6,000			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/3						
VV		6			6,000			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/4						
VV		6			6,000			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/5						
VV		6			6,000			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/6						
VV		6			6,000			
VV		střecha vyšší						
VV		krov						
VV		T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/7						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/8						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/9						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/10						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/11						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/12						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/13						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/14						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/15						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/16						
	VV	6			6,000			
	VV	střecha vyšší						
	VV	krov						
	VV	T/05- kleština rozměr /80*220/ ozn/17						
	VV	6			6,000			
	VV	Součet			617,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-08 - Podlahy

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů

Cena bez DPH **948 904,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	948 904,02	21,00%	199 269,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 148 173,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-08 - Podlahy

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**948 904,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	272 257,79
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	211 834,92
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 815,35
998 - Přesun hmot	54 607,52
PSV - Práce a dodávky PSV	676 646,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 370,48
713 - Izolace tepelné	230 788,88
771 - Podlahy z dlaždic	418 486,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-08 - Podlahy

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**948 904,02**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				272 257,79	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				211 834,92	
1	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	364,870	320,00	116 758,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		skladba S/01/					
	VV		cementový litý potěr /80/mm					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		13,4			13,400			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		122/sklad						
VV		27,8			27,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		123/schodiště						
VV		5,42			5,420			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		124/techn.místn.						
VV		4,95			4,950			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		125/chodba						
VV		3,38			3,380			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		126/WC předsíň muži						
VV		1,8			1,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		127/WC muži						
VV		1,22			1,220			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		128/WC předsíň ženy						
VV		1,8			1,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		129/WC ženy						
VV		1,22			1,220			
VV		S/01/						
VV		dlažba						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		364,870			
2	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	2 189,220	27,00	59 108,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
	VV		skladba S/01/					
	VV		cementový litý potěr /80/mm					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		39,49						
VV		S/01/			39,490			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		14,71						
VV		S/01/			14,710			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		5,46						
VV		S/01/			5,460			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		6,84						
VV		S/01/			6,840			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		115/WC invalidé						
VV		3,87						
VV		S/01/			3,870			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		116/chodba						
VV		21,45						
VV		S/01/			21,450			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		117/kanc. Starosta						
VV		28						
VV		S/01/			28,000			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.						
VV		32,62						
VV		S/01/			32,620			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		16,75						
VV		S/01/			16,750			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		16,75						
VV		S/01/			16,750			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		13,4						
VV		S/01/			13,400			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		122/sklad						
VV		27,8						
VV		S/01/			27,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		364,870			
	VV		364,87*6 'Přepočtené koeficientem množství		2 189,220			
3	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	96,170	320,00	30 774,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		cementový litý potěr /60/mm					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		96,170			
4	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	192,340	27,00	5 193,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
	VV		cementový litý potěr /60/mm					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		96,170			
	VV		96,17*2 'Přepočtené koeficientem množství		192,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 815,35	
5	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	581,535	10,00	5 815,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,62		32,620			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		2/NP					
	VV		podkroví vyšší střecha					
	VV		42,72		42,720			
	VV		Součet		581,535			
	D	998	Přesun hmot				54 607,52	
6	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	76,912	710,00	54 607,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				676 646,23	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 370,48	
7	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	173,945	10,00	1 739,45	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		173,945			
8	M	11163150	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,061*	*50 000,00*	*3 050,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		173,945			
	VV		173,945*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,061			
9	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	26,550	230,00	6 106,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		26,550			
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	77,775	90,00	6 999,75	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		pás modifikovaný např.					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		Součet		77,775			
11	M	62853004	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*89,441*	*96,00*	*8 586,34*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		Součet		77,775			
	VV		77,775*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		89,441			
12	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,668	830,00	554,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
13	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,668	500,00	334,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	713	Izolace tepelné				230 788,88	
14	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	364,870	20,00	7 297,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		Tepelná izolace EPS 100/Z -/100/mm					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		104/chodba						
VV		2,47			2,470			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		105/denní místn.						
VV		11,44			11,440			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		106/chodba						
VV		3,54			3,540			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		107/WC muži						
VV		2,17			2,170			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		108/WC ženy						
VV		2,17			2,170			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		109/trezor						
VV		10,26			10,260			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		29,32			29,320			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		111/podatelna						
VV		39,49			39,490			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		14,71			14,710			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		5,46			5,460			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		6,84			6,840			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		364,870			
15	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*419,601*	*190,00*	*79 724,19*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm					
	VV		Tepelná izolace EPS 100/Z -/100/mm					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		364,870			
	VV		364,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		419,601			
16	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	96,170	20,00	1 923,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Tepelná izolace EPS 100/Z -/45/mm					
	VV		Součet		96,170			
17	M	28372305	*deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm*	*m2*	*110,596*	*95,00*	*10 506,62*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm					
	VV		Tepelná izolace EPS 100/Z -/45/mm					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		96,170			
	VV		96,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		110,596			
18	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	77,775	47,00	3 655,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		tepelná EPS 150/S tl/300/mm					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		Součet		77,775			
19	M	28372022	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000kg/m2)*	*m3*	*26,833*	*2 300,00*	*61 715,90*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000kg/m2)					
	VV		tepelná EPS 150/S tl/300/mm					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775*0,3		23,333			
	VV		S/03/					
	VV		Součet		23,333			
	VV		23,333*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		26,833			
20	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	42,720	35,00	1 495,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	VV		tepelná izolace mezi kleštiny tl/200/ mm					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví vyšší střecha					
	VV		42,72		42,720			
	VV		S/04/					
	VV		Součet		42,720			
21	M	63150799	*pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 200mm*	*m2*	*43,574*	*340,00*	*14 815,16*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 200mm					
	VV		tepelná izolace mezi kleštiny tl/200/ mm					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví vyšší střecha					
	VV		42,72		42,720			
	VV		S/04/					
	VV		Součet		42,720			
	VV		42,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,574			
22	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	42,720	30,00	1 281,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	VV		tepelná izolace pod kleštiny tl/100/ mm					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví vyšší střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,72					
	VV		S/04/		42,720			
	VV		Součet		42,720			
23	*M*	*63166763*	*pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 100mm*	*m2*	*43,574*	*280,00*	*12 200,72*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 100mm					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví vyšší střecha					
	VV		42,72					
	VV		S/04/		42,720			
	VV		tepelná izolace pod kleštiny tl/100/ mm					
	VV		Součet		42,720			
	VV		42,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,574			
24	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	538,815	9,00	4 849,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	VV		Separační PE folie celoplošně přelepené spoje					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	109/trezor						
	VV	10,26			10,260			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	110/čekárna Úřad						
	VV	29,32			29,320			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	111/podatelna						
	VV	39,49			39,490			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	112/účetní						
	VV	14,71			14,710			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	113/WC ženy						
	VV	5,46			5,460			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	114/WC muži						
	VV	6,84			6,840			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	115/WC invalidé						
	VV	3,87			3,870			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	116/chodba						
	VV	21,45			21,450			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	117/kanc. Starosta						
	VV	28			28,000			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	118/konferenční místn.						
	VV	32,62			32,620			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	119/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	S/01/						
	VV	dlažba						
	VV	1/NP						
	VV	120/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		Součet		538,815			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	*M*	*28323053*	*fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm*	*m2*	*619,637*	*45,00*	*27 883,67*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm					
	VV		Separační PE folie celoplošně přelepené spoje					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		S/01/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			112/účetní					
VV			14;71					
VV			S/01/		14,710			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			113/WC ženy					
VV			5,46					
VV			S/01/		5,460			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			114/WC muži					
VV			6,84					
VV			S/01/		6,840			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			115/WC invalidé					
VV			3,87					
VV			S/01/		3,870			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			116/chodba					
VV			21,45					
VV			S/01/		21,450			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			117/kanc. Starosta					
VV			28					
VV			S/01/		28,000			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			118/konferenční místn.					
VV			32,62					
VV			S/01/		32,620			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			119/kanc.místostarosta					
VV			16,75					
VV			S/01/		16,750			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			120/kanc.místostarosta					
VV			16,75					
VV			S/01/		16,750			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			121/denní místn.					
VV			13,4					
VV			S/01/		13,400			
VV			dlažba					
VV			1/NP					
VV			122/sklad					
VV			27,8					
VV			S/01/		27,800			
VV			dlažba					
VV			1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		podkroví nižší střecha					
	VV		77,775		77,775			
	VV		S/03/					
	VV		Součet		538,815			
	VV		538,815*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		619,637			
26	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,475	840,00	2 079,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
27	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,475	550,00	1 361,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	771	Podlahy z dlaždic				418 486,87	
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	461,040	40,00	18 441,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		penetrace					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		461,040			
29	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	461,040	152,00	70 078,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		116/chodba						
VV		21,45			21,450			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		117/kanc. Starosta						
VV		28			28,000			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.						
VV		32,62			32,620			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		13,4			13,400			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		122/sklad						
VV		27,8			27,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		123/schodiště						
VV		5,42			5,420			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		124/techn.místn.						
VV		4,95			4,950			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		125/chodba						
VV		3,38			3,380			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		126/WC předsíň muži						
VV		1,8			1,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		127/WC muži						
VV		1,22			1,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		461,040			
30	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	16,200	310,00	5 022,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		schodiště					
	VV		18*0,9		16,200			
	VV		Součet		16,200			
31	*M*	*59761434*	*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*5,346*	*170,00*	*908,82*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		schodiště					
	VV		18*0,9*0,275		4,455			
	VV		Součet		4,455			
	VV		4,455*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,346			
32	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	16,200	165,00	2 673,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		18*0,9		16,200			
	VV		Součet		16,200			
33	*M*	*59761434*	*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*3,445*	*170,00*	*585,65*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		schodiště					
	VV		18*0,9*0,1772		2,871			
	VV		Součet		2,871			
	VV		2,871*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,445			
34	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	461,040	450,00	207 468,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		18,36			18,360			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		104/chodba						
VV		2,47			2,470			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		105/denní místn.						
VV		11,44			11,440			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		106/chodba						
VV		3,54			3,540			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		107/WC muži						
VV		2,17			2,170			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		108/WC ženy						
VV		2,17			2,170			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		109/trezor						
VV		10,26			10,260			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		29,32			29,320			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		111/podatelna						
VV		39,49			39,490			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		14,71			14,710			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		5,46			5,460			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		6,84			6,840			
VV		S/01/						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		461,040			
35	*M*	*59761434*	*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*484,092*	*170,00*	*82 295,64*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		32,62			32,620			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		13,4			13,400			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		122/sklad						
VV		27,8			27,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		123/schodiště						
VV		5,42			5,420			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		124/techn.místn.						
VV		4,95			4,950			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		125/chodba						
VV		3,38			3,380			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		126/WC předsíň muži						
VV		1,8			1,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		127/WC muži						
VV		1,22			1,220			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		128/WC předsíň ženy						
VV		1,8			1,800			
VV		S/01/						
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		129/WC ženy						
VV		1,22			1,220			
VV		S/01/						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		461,040			
	VV		461,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		484,092			
36	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	461,040	38,00	17 519,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		29,32						
VV		S/01/			29,320			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		111/podatelna						
VV		39,49						
VV		S/01/			39,490			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		14,71						
VV		S/01/			14,710			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		5,46						
VV		S/01/			5,460			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		6,84						
VV		S/01/			6,840			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		115/WC invalidé						
VV		3,87						
VV		S/01/			3,870			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		116/chodba						
VV		21,45						
VV		S/01/			21,450			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		117/kanc. Starosta						
VV		28						
VV		S/01/			28,000			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.						
VV		32,62						
VV		S/01/			32,620			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		16,75						
VV		S/01/			16,750			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		16,75						
VV		S/01/			16,750			
VV		dlažba						
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		13,4						
VV		S/01/			13,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		S/01/					
	VV		dlažba					
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		S/02/					
	VV		dlažba					
	VV		Součet		461,040			
37	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	14,668	510,00	7 480,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
38	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	14,668	410,00	6 013,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-09 - Otvorové výplně - okna, dveře

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**1 530 856,05**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 530 856,05	21,00%	321 479,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 852 335,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-09 - Otvorové výplně - okna, dveře

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 530 856,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	77 313,85
62 - Úprava povrchů vnějších	34 970,00
64 - Osazování výplní otvorů	8 150,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	33 610,00
998 - Přesun hmot	583,85
PSV - Práce a dodávky PSV	1 453 542,20
763 - Konstrukce suché výstavby	61 868,16
766 - Konstrukce truhlářské- půdní schůdky - OV04 a OV13	21 758,05
766-1 - Konstrukce truhlářské- okna	173 042,29
766-2 - Konstrukce truhlářské- vnitřní parapet	7 997,56
766-3 - Konstrukce truhlářské- dveře terasové	74 957,30
766-4 - Konstrukce truhlářské- vnitřní dveře	309 086,57
767 - Konstrukce zámečnické	516 286,60
767-1 - Konstrukce zámečnické- žaluzie	185 894,25
767-2 - Konstrukce zámečnické- světlovod OV06- bude upřesněno na stavbě	80 322,27
767-3 - Konstrukce zámečnické- vnitřní okno - OV10	10 532,12
767-4 - Konstrukce zámečnické- čistící rohož - OV11	11 797,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-09 - Otvorové výplně - okna, dveře

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 530 856,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				77 313,85	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				34 970,00	
1	K	6256810.R	OV16 - Nerezový mřížový systém v rámu nebo nerezový lankový systém včetně nosných kotev do fasády s únosností pro definovanou popínavou zeleň, množství kotev dle výrobce a druhu ovíjivé zeleně- bude upřesněno s investorem	m2	10,000	3 497,00	34 970,00	
	PP		OV16 - Nerezový mřížový systém v rámu nebo nerezový lankový systém včetně nosných kotev do fasády s únosností pro definovanou popínavou zeleň, množství kotev dle výrobce a druhu ovíjivé zeleně- bude upřesněno s investorem					
	VV		OV16 - Nerezový mřížový systém v rámu nebo nerezový lankový systém včetně nosných kotev do fasády s únosností pro definovanou popínavou zeleň,					
	VV		množství kotev dle výrobce a druhu ovíjivé zeleně					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	64	Osazování výplní otvorů				8 150,00	
2	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/10-DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	*M*	*55331613*	*pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr					
	VV		vnitřní					
	VV		D/10-DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				33 610,00	
4	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	VV		OV 15 Venkovní dřevěný odpadkový koš 65lkoš					
	VV		400*400mm					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
5	M	74910122.OV15	OV 15 Venkovní dřevěný odpadkový koš 65lkoš rozměr 400*400	kus	4,000	2 860,00	11 440,00	
	PP		OV 15 Venkovni dřevěný odpadkový koš 65lkoš rozměr 400*400					
	VV		OV 15 Venkovní dřevěný odpadkový koš 65lkoš rozměr 400*400					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					
	VV		OV14					
	VV		Parková kovová lavička, s dřevěnými latěmi;					
	VV		délky 1630mm, výška sedací plochy 450mm,					
	VV		výška opěradla 800mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	M	74910100.OV14	OV14 - lavička bez opěradla nekotvená 1630x450x800mm konstrukce-kov, sedák-dřevo- specifikace viz PD	kus	4,000	4 560,00	18 240,00	
	PP		OV14 - lavička bez opěradla nekotvená 1630x450x800mm konstrukce-kov, sedák-dřevo- specifikace viz PD					
	VV		OV14 - lavička bez opěradla nekotvená 1630x450x800mm konstrukce-kov, sedák-dřevo- specifikace viz PD					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	M	592OV17	OV17 - Plastová popelnice 120 l- Plastové nádoby na papí (1ks), plast (1ks) a komunální odpad (1ks)		3,000	470,00	1 410,00	
	PP		OV17 - Plastová popelnice 120 l- Plastové nádoby na papí (1ks), plast (1ks) a komunální odpad (1ks)					
	VV		Plastové nádoby na papí (1ks), plast (1ks) a komunální odpad (1ks)					
	VV		OV17 - Plastová popelnice 120 l- Plastové nádoby na papí (1ks), plast (1ks) a komunální odpad (1ks)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		Parametry:					
	VV		Objem: 120 l					
	VV		Výška: 93 cm					
	VV		Šířka: 48 cm					
	VV		Hloubka: 55 cm					
	VV		Hmotnost: 10 kg					
	VV		Max. plnící hmotnost: 50 kg					
	VV		Max. celkové zatížení: 60 kg					
	D	998	Přesun hmot				583,85	
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,199	870,00	173,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	VV		0,099		0,099			
	VV		0,100		0,100			
	VV		Součet		0,199			
10	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,604	680,00	410,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	VV		0,604		0,604			
	VV		Součet		0,604			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 453 542,20	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				61 868,16	
11	K	763171114.OV12	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. přes 0,75 m2 pro příčky a předsazené stěny-OV12	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,75 m2- OV12					
	VV		OV12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Revizní dvířa 800x1200mm pro přístup k					
	VV		rekuperačním jednotkám do sdk předstěny s					
	VV		požární odolností EW 15 DP3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	*M*	*59030166.OV12*	*klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm*	*kus*	*2,000*	*3 240,00*	*6 480,00*	
	PP		klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 800x1200 mm					
	VV		OV12					
	VV		Revizní dvířa 800x1200mm pro přístup k					
	VV		rekuperačním jednotkám do sdk předstěny s					
	VV		požární odolností EW 15 DP3					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm- OV07- m.č.113	m2	7,705	2 420,00	18 646,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm- OV07- m.č.113					
	VV		- OV07- m.č.113					
	VV		Sestava WC stěny z vysokotlakého laminátu výšky 2300mm; Dělící stěna mezi WC - 1500x2300mm, Stěna včetně dvou dveří 700/2100 levých - 1850x2300mm; bar					
	VV		barva dle výběru architekta					
	VV		1,5*2,3		3,450			
	VV		1,85*2,3		4,255			
	VV		Součet		7,705			
14	K	763411115.OV08	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm- OV08- m.č.114	m2	2,875	2 780,00	7 992,50	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm- OV08- m.č.114					
	VV		- OV08- m.č.114					
	VV		Sestava WC stěny z vysokotlakého laminátu					
	VV		výšky 2300mm;					
	VV		Stěna plná - 1250x2300mm					
	VV		Stěna včetně dveří 700/2100 levých -					
	VV		925x2300mm;					
	VV		barva dle výběru architekta					
	VV		1,25*2,3		2,875			
	VV		Součet		2,875			
15	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm- OV07	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm- OV07					
	VV		- OV07					
	VV		Sestava WC stěny z vysokotlakého laminátu výšky 2300mm; Dělící stěna mezi WC - 1500x2300mm, Stěna včetně dvou dveří 700/2100 levých - 1850x2300mm; bar					
	VV		1500x2300, 1850x2300 + 2x					
	VV		2x dveře 700/2100L					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	763411125.OV08	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm- OV08- m.č.114	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm- OV08- m.č.114					
	VV		- OV08- m.č.114					
	VV		Sestava WC stěny z vysokotlakého laminátu					
	VV		výšky 2300mm;					
	VV		Stěna plná - 1250x2300mm					
	VV		Stěna včetně dveří 700/2100 levých -					
	VV		925x2300mm;					
	VV		barva dle výběru architekta					
	VV		1250x2300					
	VV		925x2300 + 1x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře 700/2100L kpl					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	763411215	Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 10 mm- OV09- m.č.114	m2	1,610	2 420,00	3 896,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktnich desek tl. 10 mm- OV09- m.č.114					
	VV		- OV09- m.č.114					
	VV		Zástěna pisoáru z vysokotlakého laminátu výšky					
	VV		2300mm;					
	VV		700x2300mm					
	VV		0,7*2,3		1,610			
	VV		Součet		1,610			
18	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,298	840,00	250,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
19	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,298	480,00	143,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské- půdní schůdky - OV04 a OV13				21 758,05	
20	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	VV		OV04					
	VV		Stahovací půdní schody - Výlez do					
	VV		metistřešního prostoru 600x600mm; včetně					
	VV		ochranné mříže					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	*M*	*61233172*	*schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 70x50cm- ozn. OV04*	*kus*	*1,000*	*9 610,00*	*9 610,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		schody stahovací kovové a plechovým víkem s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 70x50cm- ozn. OV04					
	VV		OV04					
	VV		Stahovací půdní schody - Výlez do					
	VV		metistřešního prostoru 600x600mm; včetně					
	VV		ochranné mříže					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	VV		OV13					
	VV		Stahovací půdní schody hliníkové - revizní otvor					
	VV		do půdního prostoru 600x600 ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	*M*	*55347596.OV13*	*schody skládací z Al profilů pro malé stropní otvory, pantografické, pro výšku 273-300cm, 11 schod. 60x60cm- OV13*	*kus*	*1,000*	*9 610,00*	*9 610,00*	
	PP		schody skládací z Al profilů pro malé stropní otvory, pantografické, pro výšku 273-300cm, 11 schod. 60x60cm- OV13					
	VV		OV13					
	VV		Stahovací půdní schody hliníkové - revizní otvor					
	VV		do půdního prostoru 600x600					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,045	750,00	33,75	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
25	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,045	540,00	24,30	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766-1	Konstrukce truhlářské- okna				173 042,29	
26	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,588	480,00	1 722,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
	VV		1,75*2,05		3,588			
	VV		Součet		3,588			
27	*M*	*611-O-1/7*	*O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111*	*ks*	*1,000*	*9 728,00*	*9 728,00*	
	PP		O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
28	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,870	420,00	2 045,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		1*1,125		1,125			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		1*1,125		1,125			
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		2,84*0,5		1,420			
	VV		Mezisoučet		3,670			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		4,870			
29	*M*	*611-O-1/5*	*O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/*	*ks*	*1,000*	*3 924,00*	*3 924,00*	
	PP		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
30	*M*	*611-O-1/6*	*O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/*	*ks*	*1,000*	*3 924,00*	*3 924,00*	
	PP		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
31	*M*	*611-O-1/19*	*O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/*	*ks*	*1,000*	*10 227,00*	*10 227,00*	
	PP		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
32	*M*	*611-O-1/37*	*OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/*	*ks*	*1,000*	*4 830,00*	*4 830,00*	
	PP		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
33	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	17,000	930,00	15 810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva					
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
34	*M*	*611-O-1/20*	*O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/*	*ks*	*1,000*	*2 802,00*	*2 802,00*	
	PP		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
35	*M*	*611-O-1/21*	*O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117*	*ks*	*1,000*	*2 802,00*	*2 802,00*	
	PP		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
36	*M*	*611-O-1/22*	*O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/*	*ks*	*1,000*	*2 208,00*	*2 208,00*	
	PP		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
37	*M*	*611-O-1/23*	*O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/*	*ks*	*1,000*	*2 208,00*	*2 208,00*	
	PP		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
38	*M*	*611-O-1/24*	*O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/*	*ks*	*1,000*	*2 208,00*	*2 208,00*	
	PP		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
39	*M*	*611-O-1/25*	*O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/*	*ks*	*1,000*	*2 208,00*	*2 208,00*	
	PP		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
40	*M*	*611-O-1/26*	*O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/*	*ks*	*1,000*	*2 208,00*	*2 208,00*	
	PP		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
41	*M*	*611-O-1/27*	*O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/*	*ks*	*1,000*	*2 208,00*	*2 208,00*	
	PP		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
42	*M*	*611-O-1/28*	*O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/*	*ks*	*1,000*	*2 034,00*	*2 034,00*	
	PP		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
43	*M*	*611-O-1/29*	*O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/*	*ks*	*1,000*	*2 034,00*	*2 034,00*	
	PP		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	611-O-1/30	*O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/*	ks	1,000	2 034,00	2 034,00	
	PP		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
45	M	611-O-1/31	*O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/*	ks	1,000	2 034,00	2 034,00	
	PP		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
46	M	611-O-1/32	*O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/*	ks	1,000	2 034,00	2 034,00	
	PP		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
47	M	611-O-1/33	*O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/*	ks	1,000	2 157,00	2 157,00	
	PP		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
48	M	611-O-1/34	*O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/*	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	
	PP		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
49	M	611-O-1/35	*O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/*	ks	1,000	2 270,00	2 270,00	
	PP		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
50	M	611-O-1/36	*O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/*	ks	1,000	2 117,00	2 117,00	
	PP		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
51	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	14,000	930,00	13 020,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
52	M	611-O-1/1	*O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102*	*ks*	*1,000*	*6 961,00*	*6 961,00*	
	PP		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
53	M	611-O-1/2	*O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105*	*ks*	*1,000*	*6 961,00*	*6 961,00*	
	PP		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
54	M	611-O-1/3	*O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112*	*ks*	*1,000*	*6 961,00*	*6 961,00*	
	PP		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
55	M	611-O-1/4	*O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/*	*ks*	*1,000*	*6 961,00*	*6 961,00*	
	PP		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
56	M	611-O-1/9	*O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/*	*ks*	*1,000*	*5 567,00*	*5 567,00*	
	PP		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
57	M	611-O-1/10	*O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/*	*ks*	*1,000*	*5 567,00*	*5 567,00*	
	PP		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
58	M	611-O-1/11	*O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/*	*ks*	*1,000*	*5 567,00*	*5 567,00*	
	PP		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
59	M	611-O-1/12	*O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/*	*ks*	*1,000*	*5 567,00*	*5 567,00*	
	PP		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
60	M	611-O-1/13	*O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/*	*ks*	*1,000*	*3 260,00*	*3 260,00*	
	PP		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
61	M	611-O-1/14	*O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/*	*ks*	*1,000*	*3 260,00*	*3 260,00*	
	PP		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
62	M	611-O-1/15	*O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/*	*ks*	*1,000*	*3 260,00*	*3 260,00*	
	PP		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
63	M	611-O-1/16	*O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/*	*ks*	*1,000*	*3 260,00*	*3 260,00*	
	PP		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
64	M	611-O-1/17	*O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/*	*ks*	*1,000*	*3 260,00*	*3 260,00*	
	PP		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
65	M	611-O-1/18	*O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/*	*ks*	*1,000*	*3 260,00*	*3 260,00*	
	PP		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,555	900,00	499,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		0,555		0,555			
67	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,555	530,00	294,15	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,555		0,555			
	D	766-2	Konstrukce truhlářské- vnitřní parapet				7 997,56	
68	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sous:ava
VV			1					
VV			O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/		1,000			
VV			ks					
VV			1					
VV			O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/		1,000			
VV			ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		30,000			
69	*M*	*60794104.325*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm*	*m*	*17,800*	*190,00*	*3 382,00*	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm					
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
	VV		0,500		0,500			
	VV		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		0,500		0,500			
	VV		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		0,500		0,500			
	VV		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
	VV		0,500		0,500			
	VV		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		1,000		1,000			
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		0,400		0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		0,400		0,400			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,800			
70	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
71	*M*	*60794104.325*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm*	*m*	*8,000*	*190,00*	*1 520,00*	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		ks					
	VV		1*2		2,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ks					
	VV		1*2		2,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		ks					
	VV		1*2		2,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
72	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	*M*	*60794104.325*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm*	*m*	*2,840*	*190,00*	*539,60*	
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm					
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		ks					
	VV		2,84		2,840			
	VV		Součet		2,840			
74	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,172	900,00	154,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		0,172		0,172			
75	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,172	530,00	91,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,172		0,172			
	D	766-3	Konstrukce truhlářské- dveře terasové				74 957,30	
76	K	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	9,000	920,00	8 280,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
77	M	611-DT-04	*O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
78	M	611-DT-05	*O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
79	M	611-DT-06	*O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
80	M	611-DT-07	*O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
81	M	611-DT-08	*O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
82	M	611-DT-09	*O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
83	M	611-DT-10	*O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
84	M	611-DT-11	*O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
85	M	611-DT-12	*O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/*	ks	*1,000*	*7 355,00*	*7 355,00*	
	PP		O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
86	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,371	770,00	285,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,371		0,371			
87	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,371	530,00	196,63	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,371		0,371			
	D	766-4	Konstrukce truhlářské- vnitřní dveře				309 086,57	
88	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/7-D/4 dveře vnitřní prosklenné rozměr/800*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D/8-D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
89	M	61162085	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm*	*kus*	*2,000*	*4 773,00*	*9 546,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	M	61162092	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm*	*kus*	*1,000*	*6 367,00*	*6 367,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/7-D/4 dveře vnitřní prosklenné rozměr/800*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	M	61162086	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm*	*kus*	*2,000*	*4 560,00*	*9 120,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	23,000	900,00	20 700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vnitřní					
VV			D/3-D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/3-D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/3-D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/3-D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/4-D/13 dveře vnitřní prosklenné rozměr/900*2100/ m.č./121/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/5-D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/5-D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/6- dveře vnitřní rozměr/900*2100/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/1-D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/1-D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/1-D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/1-D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/1-D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					
VV			D/1-D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
VV			ks					
VV			1		1,000			
VV			vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D/1-D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/10 dveře vnitřní reverzní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		23,000			
93	*M*	*61162087*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970/2100mm*	*kus*	*22,000*	*4 895,00*	*107 690,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970/2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/5-D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
	VV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/5-D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/6- dveře vnitřní rozměr/900*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/10 dveře vnitřní reverzní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		22,000			
94	*M*	*61162093*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970/2100mm*	*kus*	*1,000*	*6 370,00*	*6 370,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970/2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/4-D/13 dveře vnitřní prosklenné rozměr/900*2100/ m.č./121/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/10-DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	*M*	*61162087*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970/2100mm*	*kus*	*1,000*	*8 588,00*	*8 588,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970/2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/10-DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/7-D/4 dveře vnitřní prosklenné rozměr/800*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
	VV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/4-D/13 dveře vnitřní prosklenné rozměr/900*2100/ m.č./121/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/5-D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/5-D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/6- dveře vnitřní rozměr/900*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
98	*M*	*61182307*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*18,000*	*3 821,00*	*68 778,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/9-D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/7-D/4 dveře vnitřní prosklenné rozměr/800*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/8-D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D/3-D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/3-D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/4-D/13 dveře vnitřní prosklenné rozměr/900*2100/ m.č./121/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/5-D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/5-D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/6- dveře vnitřní rozměr/900*2100/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
99	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	10,000	880,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
	VV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/10 dveře vnitřní reverzní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
100	*M*	*61182308*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*9,000*	*3 821,00*	*34 389,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/1-D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		vnitřní					
	VV		D/2-D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
101	*M*	*61182309*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm*	*kus*	*1,000*	*9 690,00*	*9 690,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		vnitřní					
	VV		D/10 dveře vnitřní reverzní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,700	3 069,38	2 148,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				516 286,60	
103	K	767113130	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2	m2	20,400	1 160,00	23 664,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2					
	VV		O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
	VV		4*2,55		10,200			
	VV		O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
	VV		4*2,55		10,200			
	VV		Součet		20,400			
104	*M*	*611-PS-01*	*O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/*	*ks*	*1,000*	*49 070,00*	*49 070,00*	
	PP		O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
105	*M*	*611-PS-02*	*O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/*	*ks*	*1,000*	*49 070,00*	*49 070,00*	
	PP		O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
106	K	767630122.R	Montáž hliníkových posuvných dveří výšky do 3000 mm a šířky do 3500 mm	m2	11,200	1 280,00	14 336,00	
	PP		Montáž posuvných dveří z hliníkových profilů s utěsněním připojovací spáry impregnovanou komprimační páskou posuvných výšky přes 2200 do 3000 mm celkové šířky přes 2000 mm do 3500 mm					
	VV		O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
	VV		ks					
	VV		1*2*2,8		5,600			
	VV		O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
	VV		ks					
	VV		1*2*2,8		5,600			
	VV		Součet		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	*M*	*611-DT-01*	*O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118*	*ks*	*1,000*	*70 834,00*	*70 834,00*	
	PP		O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
108	*M*	*611-DT-02*	*O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118*	*ks*	*1,000*	*70 834,00*	*70 834,00*	
	PP		O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
109	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
110	*M*	*611-DO-3*	*O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103*	*ks*	*1,000*	*45 242,00*	*45 242,00*	
	PP		O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
111	*M*	*611-DO-4*	*O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/*	*ks*	*1,000*	*46 217,00*	*46 217,00*	
	PP		O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					
112	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	2 560,00	5 120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
	VV		O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
113	*M*	*611-DO-1*	*O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101*	*ks*	*1,000*	*68 451,00*	*68 451,00*	
	PP		O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
114	*M*	*611-DO-2*	*O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101*	*ks*	*1,000*	*68 451,00*	*68 451,00*	
	PP		O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
115	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,960	830,00	796,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,960		0,960			
116	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,960	480,00	460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,960		0,960			
	D	767-1	Konstrukce zámečnické- žaluzie				185 894,25	
117	K	786-atyp.-OV01	OV/01 - Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou(viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016- rozměr 1750*2050mm	ks	1,000	14 529,00	14 529,00	
	PP		OV/01 - Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou(viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016- rozměr 1750*2050mm					
	VV		m.č./118/					
	VV		OV/01 - Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou(viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016- rozměr 1750*2					
	VV		- rozměr 1750*2050mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	786-atyp.-OV02	OV/02 - Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou(viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016- rozměr 1000*2050mm	ks	9,000	12 736,00	114 624,00	
	PP		OV/02 - Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou(viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016- rozměr 1000*2050mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č./117,119,120,121,112,111,111,111,111					
	VV		Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou					
	VV		motorem, odstín včetně schránky RAL 7016					
	VV		(viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání					
	VV		rozměr 1000*2050					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
119	K	786-atyp.- OV03	OV/03- Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou (viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016	ks	2,000	16 761,00	33 522,00	
	PP		OV/03 - Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou (viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016					
	VV		Venkovní žaluzie - typ lamely Z90, s přiznanou (viditelnou) schránkou žaluzie, ovládání motorem, odstín včetně schránky RAL 7016					
	VV		OV3- exter. žaluzie typ lamely s el. pohonem - O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
120	K	786-atyp.-/Z/2	dálkový ovladač centrální	ks	2,000	1 386,00	2 772,00	
	PP		dálkový ovladač centrální					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
121	K	786-atyp.-/Z/3	dálkový ovladač	ks	12,000	1 663,00	19 956,00	
	PP		dálkový ovladač					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
122	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,375	830,00	311,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,375		0,375			
123	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,375	480,00	180,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,375		0,375			
	D	767-2	Konstrukce zámečnické- světlovod OV06- bude upřesněno na stavbě				80 322,27	
124	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha					
	VV		OV06- Světlovod Ø600mm proplochou střechu včetněpříslušenství - difuzéru, kolen, reflexního tubusu, střešní kopule,.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	*M*	*55381004*	*světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm*	*sada*	*1,000*	*65 000,00*	*65 000,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm					
	VV		OV06- Světlovod Ø600mm proplochou střechu včetněpříslušenství - difuzéru, kolen, reflexního tubusu, střešní kopule,.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	767330124	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 800 mm	m	2,500	1 820,00	4 550,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 800 mm					
	VV		OV06- Světlovod Ø600mm proplochou střechu včetněpříslušenství - difuzéru, kolen, reflexního tubusu, střešní kopule,.					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
127	*M*	*55381112*	*světlovodný tubus D 550mm*	*m*	*2,500*	*2 500,00*	*6 250,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		světlovodný tubus D 550mm					
	VV		OV06- Světlovod Ø600mm proplochou střechu včetněpříslušenství - difuzéru, kolen, reflexního tubusu, střešní kopule,.					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,017	830,00	14,11	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,017		0,017			
129	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	480,00	8,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,017		0,017			
	D	767-3	Konstrukce zámečnické- vnitřní okno - OV10				10 532,12	
130	K	767610211	Montáž oken kovových podávacích posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	1,156	1 320,00	1 525,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu podávacích horizontálně posuvných s vodícím rámem na zdi					
	VV		OV10					
	VV		Vnitřní okno vysouvací, systémová rámová					
	VV		konstrukce osazena na ocelové kotvy, rám					
	VV		kotven k ostění a nadpraží přes ocelové profily;					
	VV		obdélníkový otvor ve zdi 1000x1200mm					
	VV		0,98*1,18		1,156			
	VV		Součet		1,156			
131	*M*	*553OV10*	*OV10 - Vnitřní okno vysouvací, systémová rámová konstrukce osazena na ocelové kotvy, rám kotven k ostění a nadpraží přes ocelové profily; obdélníkový otvor ve zdi 1000x1200mm rozměr 980*1180mm*	*ks*	*1,000*	*8 980,00*	*8 980,00*	
	PP		OV10 - Vnitřní okno vysouvací, systémová rámová konstrukce osazena na ocelové kotvy, rám kotven k ostění a nadpraží přes ocelové profily; obdélníkový otvor ve zdi 1000x1200mm rozměr 980*1180mm					
	VV		Vnitřní okno vysouvací, systémová rámová					
	VV		konstrukce osazena na ocelové kotvy, rám					
	VV		kotven k ostění a nadpraží přes ocelové profily;					
	VV		obdélníkový otvor ve zdi 1000x1200mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,020	830,00	16,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,020		0,020			
133	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	480,00	9,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,020		0,020			
	D	767-4	Konstrukce zámečnické- čistící rohož - OV11				11 797,03	
134	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,380	50,00	69,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		OV11					
	VV		Venkovní zapuštěná čistící rohož,					
	VV		1840x750mm; včetně rámu, úpravy pro vložení					
	VV		do zámkové dlažby a úpravy povrchu pod rohoží					
	VV		1,84*0,75		1,380			
	VV		Součet		1,380			
135	*M*	*69752001*	*rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm*	*m2*	*1,380*	*7 010,00*	*9 673,80*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm					
	VV		OV11					
	VV		Venkovní zapuštěná čistící rohož,					
	VV		1840x750mm; včetně rámu, úpravy pro vložení					
	VV		do zámkové dlažby a úpravy povrchu pod rohoží					
	VV		1,84*0,75		1,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,380			
136	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	5,180	65,00	336,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm					
	VV		OV11					
	VV		Venkovní zapuštěná čistící rohož,					
	VV		1840x750mm; včetně rámu, úpravy pro vložení					
	VV		do zámkové dlažby a úpravy povrchu pod rohoží					
	VV		1,84+1,84+0,75+0,75		5,180			
	VV		Součet		5,180			
137	*M*	*69752151*	*rámy náběhové-náběh široký-65mm -mosaz*	*m*	*5,439*	*310,00*	*1 686,09*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		rámy náběhové-náběh široký-65mm -mosaz					
	VV		OV11					
	VV		Venkovní zapuštěná čistící rohož,					
	VV		1840x750mm; včetně rámu, úpravy pro vložení					
	VV		do zámkové dlažby a úpravy povrchu pod rohoží					
	VV		1,84+1,84+0,75+0,75		5,180			
	VV		Součet		5,180			
	VV		5,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,439			
138	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,024	830,00	19,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,024		0,024			
139	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,024	480,00	11,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	VV		0,024		0,024			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-10 - Vnitřní povrchy - omítky, obklady, malby

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**749 951,54**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	749 951,54	21,00%	157 489,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**907 441,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-10 - Vnitřní povrchy - omítky, obklady, malby

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**749 951,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	511 208,43
61 - Úprava povrchů vnitřních	419 978,85
94 - Lešení a stavební výtahy	20 746,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	41 493,60
998 - Přesun hmot	28 989,18
PSV - Práce a dodávky PSV	238 743,11
781 - Dokončovací práce - obklady	145 079,18
784 - Dokončovací práce - malby	93 663,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-10 - Vnitřní povrchy - omítky, obklady, malby

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**749 951,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				511 208,43	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				419 978,85	
1	K	611131102	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně	m2	225,188	60,00	13 511,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů					
	VV		cementový postřik					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44-0,7625		10,678			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		5,7*3,2		18,240			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		strop					
	VV		Součet		225,188			
2	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	225,188	55,00	12 385,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů					
	VV		penetrace stropu					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44-0,7625		10,678			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		strop					
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		5,7*3,2		18,240			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		strop					
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		strop					
	VV		Součet		225,188			
3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	225,188	310,00	69 808,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		omítka- stropy					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44-0,7625		10,678			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,26		10,260			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		5,7*3,2		18,240			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		Součet		225,188			
4	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	1 063,494	44,00	46 793,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn					
	VV		penetrace stěn					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		26,08		26,080			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		43,56		43,560			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		48,72		48,720			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		29,54		29,540			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		7,625		7,625			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		23,24		23,240			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		0,62		0,620			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		108/WC ženy						
VV		0,62			0,620			
VV		1/NP						
VV		109/trezor						
VV		40,88			40,880			
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		52,55			52,550			
VV		1/NP						
VV		111/podatelna						
VV		70,84			70,840			
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		45,64			45,640			
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		0,99			0,990			
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		1,07			1,070			
VV		1/NP						
VV		115/WC invalidé						
VV		0,79			0,790			
VV		1/NP						
VV		116/chodba						
VV		79			79,000			
VV		1/NP						
VV		117/kanc. Starosta						
VV		80,56			80,560			
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.						
VV		37,9775			37,978			
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.						
VV		57,333			57,333			
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.						
VV		4,95			4,950			
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.SDK						
VV		14,8125			14,813			
VV		1/NP						
VV		118/konferenční místn.SDK						
VV		4,95			4,950			
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		45,925			45,925			
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		46,76			46,760			
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		41,16			41,160			
VV		1/NP						
VV		122/sklad						
VV		59,08			59,080			
VV		1/NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		123/schodiště					
	VV		5,265		5,265			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		3,6		3,600			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště-spodní hrana schodi					
	VV		4,86		4,860			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		32,2		32,200			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		22,68		22,680			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		21		21,000			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		0,48		0,480			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		0,48		0,480			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		22,752		22,752			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		8,7032		8,703			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		59,76		59,760			
	VV		Součet		1 063,494			
5	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	127,445	170,00	21 665,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		omítka hladká pod obklad					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			
6	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	983,971	205,00	201 714,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		omítka štuková					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		26,08		26,080			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		43,56		43,560			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		48,72		48,720			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		29,54		29,540			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		7,625		7,625			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		23,24		23,240			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		0,62		0,620			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		0,62		0,620			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		40,88		40,880			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		52,55		52,550			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		70,84		70,840			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		112/účetní					
	VV		45,64		45,640			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		0,99		0,990			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		1,07		1,070			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		0,79		0,790			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		79		79,000			
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		80,56		80,560			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		37,9775		37,978			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		57,333		57,333			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		45,925		45,925			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		46,76		46,760			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		41,16		41,160			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		59,08		59,080			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,265		5,265			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		3,6		3,600			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště-spodní hrana schodi					
	VV		4,86		4,860			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		32,2		32,200			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		22,68		22,680			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		21		21,000			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		0,48		0,480			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		0,48		0,480			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		22,752		22,752			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		8,7032		8,703			
	VV		Součet		983,971			
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	360,670	150,00	54 100,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		3		3,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
	VV		3		3,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		3		3,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		3		3,000			
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		3,25		3,250			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		3,25		3,250			
	VV		O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
	VV		5,85		5,850			
	VV		O/6/ - okno plastové sklápěcí rozměr /500*750/					
	VV		0		0,000			
	VV		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
	VV		4,5		4,500			
	VV		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		4,5		4,500			
	VV		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		4,5		4,500			
	VV		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
	VV		4,5		4,500			
	VV		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		2,5		2,500			
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,84		3,840			
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		4,9		4,900			
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		4,9		4,900			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		2,4		2,400			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		2,4		2,400			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		2,4		2,400			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		2,4		2,400			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		2,4		2,400			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		2,9		2,900			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		1,4		1,400			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		3,65		3,650			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		3,15		3,150			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		3,4		3,400			
	VV		dveře vchodové					
	VV		O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		7,64		7,640			
	VV		O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		7,64		7,640			
	VV		O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
	VV		5,6		5,600			
	VV		O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					
	VV		5,6		5,600			
	VV		dveře terasové					
	VV		O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
	VV		7,6		7,600			
	VV		O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
	VV		7,6		7,600			
	VV		O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
	VV		5,1		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
VV			5,1		5,100			
VV			O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
VV			5,1		5,100			
VV			O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			5,1		5,100			
VV			O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			5,1		5,100			
VV			O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			5,1		5,100			
VV			O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			5,1		5,100			
VV			prosklenná stěna					
VV			O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			9,1		9,100			
VV			O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			9,1		9,100			
VV			dveře vnitřní					
VV			D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
VV			4,9		4,900			
VV			D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
VV			4,9		4,900			
VV			D/4 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./106/					
VV			5		5,000			
VV			D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
VV			5		5,000			
VV			D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
VV			5		5,000			
VV			D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/13 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./121/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
VV			5,1		5,100			
VV			D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,1		5,100			
	VV		D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		5,1		5,100			
	VV		dveře posuvné					
	VV		DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
	VV		5,1		5,100			
	VV		Součet		360,670			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				20 746,80	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	461,040	45,00	20 746,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	14,71			14,710			
	VV	1/NP						
	VV	113/WC ženy						
	VV	5,46			5,460			
	VV	1/NP						
	VV	114/WC muži						
	VV	6,84			6,840			
	VV	1/NP						
	VV	115/WC invalidé						
	VV	3,87			3,870			
	VV	1/NP						
	VV	116/chodba						
	VV	21,45			21,450			
	VV	1/NP						
	VV	117/kanc. Starosta						
	VV	28			28,000			
	VV	1/NP						
	VV	118/konferenční místn.						
	VV	32,62			32,620			
	VV	1/NP						
	VV	119/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	1/NP						
	VV	120/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	1/NP						
	VV	121/denní místn.						
	VV	13,4			13,400			
	VV	1/NP						
	VV	122/sklad						
	VV	27,8			27,800			
	VV	1/NP						
	VV	123/schodiště						
	VV	5,42			5,420			
	VV	1/NP						
	VV	124/techn.místn.						
	VV	4,95			4,950			
	VV	1/NP						
	VV	125/chodba						
	VV	3,38			3,380			
	VV	1/NP						
	VV	126/WC předsíň muži						
	VV	1,8			1,800			
	VV	1/NP						
	VV	127/WC muži						
	VV	1,22			1,220			
	VV	1/NP						
	VV	128/WC předsíň ženy						
	VV	1,8			1,800			
	VV	1/NP						
	VV	129/WC ženy						
	VV	1,22			1,220			
	VV	2/NP						
	VV	201/sklad						
	VV	96,17			96,170			
	VV	Součet			461,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				41 493,60	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	461,040	90,00	41 493,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32,62		32,620			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		Součet		461,040			
	D	998	Přesun hmot				28 989,18	
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	23,958	1 210,00	28 989,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				238 743,11	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				145 079,18	
11	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	127,445	5,00	637,23	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			
12	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	127,445	41,00	5 225,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	127,445	320,00	40 782,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		hydroiz.stěrka					
	VV		1/NP					
	VV		105/denni místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			
14	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	127,445	480,00	61 173,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		1/NP					
	VV		105/denni místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			
15	*M*	*59761026*	*obklad keramický hladký do 12ks/m2*	*m2*	*133,817*	*215,00*	*28 770,66*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			
	VV		127,445*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		133,817			
16	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	127,445	48,00	6 117,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.-obklad					
	VV		1,44		1,440			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy- obklad					
	VV		12,7		12,700			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy- obklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,945		20,945			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži- obklad					
	VV		23,29		23,290			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé- obklad					
	VV		17,07		17,070			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy- obklad					
	VV		9,6		9,600			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy- obklad					
	VV		10,05		10,050			
	VV		Součet		127,445			
17	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,579	510,00	1 315,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
18	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,579	410,00	1 057,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	784	Dokončovací práce - malby				93 663,93	
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	461,040	5,00	2 305,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	10,26			10,260			
	VV	1/NP						
	VV	110/čekárna Úřad						
	VV	29,32			29,320			
	VV	1/NP						
	VV	111/podatelna						
	VV	39,49			39,490			
	VV	1/NP						
	VV	112/účetní						
	VV	14,71			14,710			
	VV	1/NP						
	VV	113/WC ženy						
	VV	5,46			5,460			
	VV	1/NP						
	VV	114/WC muži						
	VV	6,84			6,840			
	VV	1/NP						
	VV	115/WC invalidé						
	VV	3,87			3,870			
	VV	1/NP						
	VV	116/chodba						
	VV	21,45			21,450			
	VV	1/NP						
	VV	117/kanc. Starosta						
	VV	28			28,000			
	VV	1/NP						
	VV	118/konferenční místn.						
	VV	32,62			32,620			
	VV	1/NP						
	VV	119/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	1/NP						
	VV	120/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	1/NP						
	VV	121/denní místn.						
	VV	13,4			13,400			
	VV	1/NP						
	VV	122/sklad						
	VV	27,8			27,800			
	VV	1/NP						
	VV	123/schodiště						
	VV	5,42			5,420			
	VV	1/NP						
	VV	124/techn.místn.						
	VV	4,95			4,950			
	VV	1/NP						
	VV	125/chodba						
	VV	3,38			3,380			
	VV	1/NP						
	VV	126/WC předsíň muži						
	VV	1,8			1,800			
	VV	1/NP						
	VV	127/WC muži						
	VV	1,22			1,220			
	VV	1/NP						
	VV	128/WC předsíň ženy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		Součet		461,040			
20	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*507,144*	*3,50*	*1 775,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		Součet		461,040			
	VV		461,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		507,144			
21	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,852	5,00	1 079,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	VV		dveře vchodové					
	VV		O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		5,712		5,712			
	VV		O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		5,712		5,712			
	VV		O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
	VV		2,3		2,300			
	VV		O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,3		2,300			
VV			dveře terasové					
VV			O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
VV			5,6		5,600			
VV			O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
VV			5,6		5,600			
VV			O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			prosklenná stěna					
VV			O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			20,4		20,400			
VV			O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			20,4		20,400			
VV			dveře vnitřní					
VV			D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
VV			2,94		2,940			
VV			D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
VV			2,94		2,940			
VV			D/4 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./106/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,78		3,780			
VV			D/13 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./121/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			3,78		3,780			
VV			dveře posuvné					
VV			DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
VV			3,78		3,780			
VV			Mezisoučet		185,594			
VV			O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
VV			1		1,000			
VV			O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
VV			1		1,000			
VV			O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
VV			1		1,000			
VV			O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
VV			1		1,000			
VV			O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
VV			1,125		1,125			
VV			O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
VV			1,125		1,125			
VV			O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
VV			3,5875		3,588			
VV			O/6/ - okno plastové sklápěcí rozměr /500*750/					
VV			0		0,000			
VV			O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
VV			1		1,000			
VV			O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
VV			1		1,000			
VV			O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
VV			1		1,000			
VV			O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
VV			1		1,000			
VV			O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
VV			0,75		0,750			
VV			O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
VV			0,75		0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		1,42		1,420			
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		0,9		0,900			
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		0,9		0,900			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		0,2		0,200			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		0,65		0,650			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		0,55		0,550			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		30,258			
	VV		Součet		215,852			
22	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*237,437*	*3,50*	*831,03*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		dveře vchodové					
	VV		O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		5,712		5,712			
	VV		O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		5,712		5,712			
	VV		O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
	VV		2,3		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					
VV			2,3		2,300			
VV			dveře terasové					
VV			O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
VV			5,6		5,600			
VV			O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
VV			5,6		5,600			
VV			O/07/1 - dveře terasové jednokřidlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			prosklenná stěna					
VV			O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			20,4		20,400			
VV			O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			20,4		20,400			
VV			dveře vnitřní					
VV			D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
VV			2,94		2,940			
VV			D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
VV			2,94		2,940			
VV			D/4 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./106/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
VV			3,78		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/13 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./121/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			3,78		3,780			
VV			dveře posuvné					
VV			DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
VV			3,78		3,780			
VV			Mezisoučet		185,594			
VV			O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
VV			1		1,000			
VV			O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
VV			1		1,000			
VV			O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
VV			1		1,000			
VV			O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
VV			1		1,000			
VV			O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
VV			1,125		1,125			
VV			O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
VV			1,125		1,125			
VV			O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
VV			3,5875		3,588			
VV			O/6/ - okno plastové sklápěcí rozměr /500*750/					
VV			0		0,000			
VV			O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
VV			1		1,000			
VV			O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
VV			1		1,000			
VV			O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
VV			1		1,000			
VV			O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
VV			1		1,000			
VV			O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
VV			0,75		0,750			
VV			O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		1,42		1,420			
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		0,9		0,900			
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		0,9		0,900			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		0,2		0,200			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		0,65		0,650			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		0,55		0,550			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		30,258			
	VV		Součet		215,852			
	VV		215,852*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		237,437			
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 620,811	12,00	19 449,73	CS ÚRS 2020 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		malba strop					
	VV		SDK Podhled impreg.					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1/NP						
VV		108/WC ženy						
VV		2,17			2,170			
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		5,46			5,460			
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		6,84			6,840			
VV		1/NP						
VV		115/WC invalidé						
VV		3,87			3,870			
VV		1/NP						
VV		126/WC předsíň muži						
VV		1,8			1,800			
VV		1/NP						
VV		127/WC muži						
VV		1,22			1,220			
VV		1/NP						
VV		128/WC předsíň ženy						
VV		1,8			1,800			
VV		1/NP						
VV		129/WC ženy						
VV		1,22			1,220			
VV		SDK podhled obyč.						
VV		1/NP						
VV		105/denní místn.						
VV		3,05*(0,25+0,3)			1,678			
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		29,32-(5,7*3,2)			11,080			
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		(5,7+5,7+3.2+3,2)*0,3			5,340			
VV		1/NP						
VV		119/kanc.místostarosta						
VV		16,75			16,750			
VV		1/NP						
VV		116/chodba						
VV		21,45			21,450			
VV		1/NP						
VV		104/chodba						
VV		2,47			2,470			
VV		SDK podhled protipož.						
VV		1/NP- sklacba S/04/						
VV		117/kanc. Starosta						
VV		28			28,000			
VV		1/NP-skladba S/07/						
VV		118/konferenční místn.						
VV		4,83*8,7			42,021			
VV		2/NP- skladba S/06/						
VV		201/sklad						
VV		16,6*10,65			176,790			
VV		Mezisoučet			332,129			
VV		malba - omítka						
VV		1/NP						
VV		101/zádveří						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	14,66			14,660			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	102/kancelář						
	VV	23,55			23,550			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	103/sklad						
	VV	18,36			18,360			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	105/denní místn.						
	VV	11,44-0,7625			10,678			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	106/chodba						
	VV	3,54			3,540			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	109/trezor						
	VV	10,26			10,260			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	110/čekárna Úřac						
	VV	5,7*3,2			18,240			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	111/podatelna						
	VV	39,49			39,490			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	112/účetní						
	VV	14,71			14,710			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	120/kanc.místostarosta						
	VV	16,75			16,750			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	121/denní místn.						
	VV	13,4			13,400			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	122/sklad						
	VV	27,8			27,800			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	123/schodiště						
	VV	5,42			5,420			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	124/techn.místn.						
	VV	4,95			4,950			
	VV	omítka- strop						
	VV	1/NP						
	VV	125/chodba						
	VV	3,38			3,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		omítka- strop						
VV		Mezisoučet			225,188			
VV		malba stěny						
VV		1/NP						
VV		101/zádveří						
VV		26,08			26,080			
VV		1/NP						
VV		102/kancelář						
VV		43,56			43,560			
VV		1/NP						
VV		103/sklad						
VV		48,72			48,720			
VV		1/NP						
VV		104/chodba						
VV		15,36			15,360			
VV		1/NP						
VV		105/denní místn.						
VV		29,54			29,540			
VV		1/NP						
VV		105/denní místn.						
VV		7,625			7,625			
VV		1/NP						
VV		106/chodba						
VV		23,24			23,240			
VV		1/NP						
VV		107/WC muži						
VV		0,62			0,620			
VV		1/NP						
VV		108/WC ženy						
VV		0,62			0,620			
VV		1/NP						
VV		109/trezor						
VV		40,88			40,880			
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		52,55			52,550			
VV		1/NP						
VV		111/podatelna						
VV		70,84			70,840			
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		45,64			45,640			
VV		1/NP						
VV		113/WC ženy						
VV		0,99			0,990			
VV		1/NP						
VV		114/WC muži						
VV		1,07			1,070			
VV		1/NP						
VV		115/WC invalidé						
VV		0,79			0,790			
VV		1/NP						
VV		116/chodba						
VV		79			79,000			
VV		1/NP						
VV		117/kanc. Starosta						
VV		80,56			80,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		37,9775		37,978			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		57,333		57,333			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.SDK					
	VV		14,8125		14,813			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.SDK					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		45,925		45,925			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		46,76		46,760			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		41,16		41,160			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		59,08		59,080			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,265		5,265			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		3,6		3,600			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště-spodní hrana schodi					
	VV		4,86		4,860			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		32,2		32,200			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		22,68		22,680			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		21		21,000			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		0,48		0,480			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		0,48		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		22,752		22,752			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		8,7032		8,703			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		59,76		59,760			
	VV		Mezisoučet		1 063,494			
	VV		Součet		1 620,811			
24	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	30,258	8,00	242,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		1,125		1,125			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		1,125		1,125			
	VV		O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
	VV		3,5875		3,588			
	VV		O/6/ - okno plastové sklápěcí rozměr /500*750/					
	VV		0		0,000			
	VV		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		1,42		1,420			
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		0,9		0,900			
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		0,9		0,900			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		0,6		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,6		0,600			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		0,2		0,200			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		0,65		0,650			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		0,55		0,550			
	VV		OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		30,258			
25	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	185,594	12,00	2 227,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat					
	VV		dveře vchodové					
	VV		O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		5,712		5,712			
	VV		O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
	VV		5,712		5,712			
	VV		O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
	VV		2,3		2,300			
	VV		O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					
	VV		2,3		2,300			
	VV		dveře terasové					
	VV		O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
	VV		5,6		5,600			
	VV		O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
	VV		5,6		5,600			
	VV		O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
	VV		2,05		2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
VV			2,05		2,050			
VV			prosklenná stěna					
VV			O/21- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			20,4		20,400			
VV			O/22- prosklenná stěna vnitřní s otočnými dveřmi rozměr /4000*2550/ m.č./101/					
VV			20,4		20,400			
VV			dveře vnitřní					
VV			D/16 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./127/					
VV			2,94		2,940			
VV			D/17 dveře vnitřní rozměr/700*2100/ m.č./129/					
VV			2,94		2,940			
VV			D/4 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./106/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/5 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./108/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/6 dveře vnitřní rozměr/800*2100/ m.č./107/					
VV			3,36		3,360			
VV			D/1 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./102/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/2 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./109/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/3 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./105/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/7 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./113/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/8 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./114/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/9 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/10 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./117/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/11 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./119/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/12 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./120/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/13 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./121/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/14 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./122/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/18 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./115/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/19 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./111/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/20 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./112/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/21 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./116/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/22 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./124/					
VV			3,78		3,780			
VV			D/23 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./125/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,78		3,780			
	VV		D/24 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./126/					
	VV		3,78		3,780			
	VV		D/25 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./128/					
	VV		3,78		3,780			
	VV		D/26 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./110/					
	VV		3,78		3,780			
	VV		D/27 dveře vnitřní rozměr/900*2100/ m.č./118/					
	VV		3,78		3,780			
	VV		dveře posuvné					
	VV		DP/1/ dveře vnitřní posuvné do pouzdra rozměr/900*2100/ m.č./103					
	VV		3,78		3,780			
	VV		Součet		185,594			
26	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	461,040	2,00	922,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	VV		zakrývání podlah					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		14,66		14,660			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		23,55		23,550			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		18,36		18,360			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		11,44		11,440			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		3,54		3,540			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		10,26		10,260			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32		29,320			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		39,49		39,490			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		14,71		14,710			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,84		6,840			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		32,62		32,620			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		13,4		13,400			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		27,8		27,800			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,42		5,420			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		3,38		3,380			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		2/NP					
	VV		201/sklad					
	VV		96,17		96,170			
	VV		Součet		461,040			
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 620,811	40,00	64 832,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		malba strop					
	VV		SDK Podhled impreg.					
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		2,17		2,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		2,17		2,170			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		5,46		5,460			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		6,84		6,840			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		3,87		3,870			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		1,22		1,220			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		1,22		1,220			
	VV		SDK podhled obyč.					
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		3,05*(0,25+0,3)		1,678			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		29,32-(5,7*3,2)		11,080			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		(5,7+5,7+3,2+3,2)*0,3		5,340			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		16,75		16,750			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		21,45		21,450			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		2,47		2,470			
	VV		SDK podhled protipož.					
	VV		1/NP- skladba S/04/					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		28		28,000			
	VV		1/NP-skladba S/07/					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,83*8,7		42,021			
	VV		2/NP- skladba S/06/					
	VV		201/sklad					
	VV		16,6*10,65		176,790			
	VV		Mezisoučet		332,129			
	VV		malba - omítka					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		14,66						
VV		omítka- strop			14,660			
VV		1/NP						
VV		102/kancelář						
VV		23,55						
VV		omítka- strop			23,550			
VV		1/NP						
VV		103/sklad						
VV		18,36						
VV		omítka- strop			18,360			
VV		1/NP						
VV		105/denní místn.						
VV		11,44-0,7625						
VV		omítka- strop			10,678			
VV		1/NP						
VV		106/chodba						
VV		3,54						
VV		omítka- strop			3,540			
VV		1/NP						
VV		109/trezor						
VV		10,26						
VV		omítka- strop			10,260			
VV		1/NP						
VV		110/čekárna Úřad						
VV		5,7*3,2						
VV		omítka- strop			18,240			
VV		1/NP						
VV		111/podatelna						
VV		39,49						
VV		omítka- strop			39,490			
VV		1/NP						
VV		112/účetní						
VV		14,71						
VV		omítka- strop			14,710			
VV		1/NP						
VV		120/kanc.místostarosta						
VV		16,75						
VV		omítka- strop			16,750			
VV		1/NP						
VV		121/denní místn.						
VV		13,4						
VV		omítka- strop			13,400			
VV		1/NP						
VV		122/sklad						
VV		27,8						
VV		omítka- strop			27,800			
VV		1/NP						
VV		123/schodiště						
VV		5,42						
VV		omítka- strop			5,420			
VV		1/NP						
VV		124/techn.místn.						
VV		4,95						
VV		omítka- strop			4,950			
VV		1/NP						
VV		125/chodba						
VV		3,38						
VV					3,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka- strop					
	VV		Mezisoučet		225,188			
	VV		malba stěny					
	VV		1/NP					
	VV		101/zádveří					
	VV		26,08		26,080			
	VV		1/NP					
	VV		102/kancelář					
	VV		43,56		43,560			
	VV		1/NP					
	VV		103/sklad					
	VV		48,72		48,720			
	VV		1/NP					
	VV		104/chodba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		29,54		29,540			
	VV		1/NP					
	VV		105/denní místn.					
	VV		7,625		7,625			
	VV		1/NP					
	VV		106/chodba					
	VV		23,24		23,240			
	VV		1/NP					
	VV		107/WC muži					
	VV		0,62		0,620			
	VV		1/NP					
	VV		108/WC ženy					
	VV		0,62		0,620			
	VV		1/NP					
	VV		109/trezor					
	VV		40,88		40,880			
	VV		1/NP					
	VV		110/čekárna Úřad					
	VV		52,55		52,550			
	VV		1/NP					
	VV		111/podatelna					
	VV		70,84		70,840			
	VV		1/NP					
	VV		112/účetní					
	VV		45,64		45,640			
	VV		1/NP					
	VV		113/WC ženy					
	VV		0,99		0,990			
	VV		1/NP					
	VV		114/WC muži					
	VV		1,07		1,070			
	VV		1/NP					
	VV		115/WC invalidé					
	VV		0,79		0,790			
	VV		1/NP					
	VV		116/chodba					
	VV		79		79,000			
	VV		1/NP					
	VV		117/kanc. Starosta					
	VV		80,56		80,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		37,9775		37,978			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		57,333		57,333			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.SDK					
	VV		14,8125		14,813			
	VV		1/NP					
	VV		118/konferenční místn.SDK					
	VV		4,95		4,950			
	VV		1/NP					
	VV		119/kanc.místostarosta					
	VV		45,925		45,925			
	VV		1/NP					
	VV		120/kanc.místostarosta					
	VV		46,76		46,760			
	VV		1/NP					
	VV		121/denní místn.					
	VV		41,16		41,160			
	VV		1/NP					
	VV		122/sklad					
	VV		59,08		59,080			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		5,265		5,265			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		3,6		3,600			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště-spodní hrana schodi					
	VV		4,86		4,860			
	VV		1/NP					
	VV		123/schodiště					
	VV		32,2		32,200			
	VV		1/NP					
	VV		124/techn.místn.					
	VV		22,68		22,680			
	VV		1/NP					
	VV		125/chodba					
	VV		21		21,000			
	VV		1/NP					
	VV		126/WC předsíň muži					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		127/WC muži					
	VV		0,48		0,480			
	VV		1/NP					
	VV		128/WC předsíň ženy					
	VV		0,54		0,540			
	VV		1/NP					
	VV		129/WC ženy					
	VV		0,48		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2/NP						
	VV	201/sklad						
	VV	22,752			22,752			
	VV	2/NP						
	VV	201/sklad						
	VV	8,7032			8,703			
	VV	2/NP						
	VV	201/sklad						
	VV	59,76			59,760			
	VV	Mezisoučet			1 063,494			
	VV	Součet			1 620,811			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-11 - Vnější povrchy - fasáda

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH	**876 474,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	876 474,09	21,00%	184 059,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 060 533,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-11 - Vnější povrchy - fasáda

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**876 474,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	769 790,69
62 - Úprava povrchů vnějších	2 277,96
62-1 - Úprava povrchů vnějších- obklad sokl	82 495,72
62-2 - Úprava povrchů vnějších - dřevěný obklad	170 712,27
62-3 - Úprava povrchů vnějších - obklad kámen	90 579,70
62-4 - Úprava povrchů vnějších - omítka	194 962,86
62-5 - Úprava povrchů vnějších - popínavé rostliny na nosné kci	4 831,42
62-6 - Připojovací spára oken .... 202,07 bm	27 602,76
62-7 - Lišty k fasádě	36 585,66
94 - Lešení a stavební výtahy	136 436,68
998 - Přesun hmot	23 305,66
PSV - Práce a dodávky PSV	106 683,40
751 - Vzduchotechnika	587,44
764 - Konstrukce klempířské	9 995,96
784 - Dokončovací práce	96 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-11 - Vnější povrchy - fasáda

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**876 474,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				769 790,69	
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 277,96	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	75,932	30,00	2 277,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		1		1,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		1,125		1,125			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		1,125		1,125			
	VV		O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
	VV		3,5875		3,588			
	VV		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		0,75		0,750			
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,75		0,750			
VV			O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
VV			1,42		1,420			
VV			O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
VV			0,9		0,900			
VV			O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
VV			0,9		0,900			
VV			O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
VV			0,6		0,600			
VV			O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
VV			0,6		0,600			
VV			O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
VV			0,6		0,600			
VV			O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
VV			0,6		0,600			
VV			O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
VV			0,6		0,600			
VV			O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
VV			0,6		0,600			
VV			O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
VV			0,4		0,400			
VV			O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
VV			0,4		0,400			
VV			O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
VV			0,4		0,400			
VV			O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
VV			0,4		0,400			
VV			O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
VV			0,4		0,400			
VV			O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
VV			0,5		0,500			
VV			O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
VV			0,2		0,200			
VV			O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
VV			0,65		0,650			
VV			O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
VV			0,55		0,550			
VV			OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na cel. Kotvy rozměr/1000*1200/ m.č./103/					
VV			1,2		1,200			
VV			dveře vchodové					
VV			O/01/1- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
VV			5,712		5,712			
VV			O/01/2- dveře vchodové dvojkřídlé s nadsvětlíkem AL rozměr /2040*2800/mm m.č./101					
VV			5,712		5,712			
VV			O/02/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./103					
VV			2,3		2,300			
VV			O/10/- dveře jednokřídlé AL rozměr /1000*2300/ m.č./122/					
VV			2,3		2,300			
VV			dveře terasové					
VV			O/11- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
VV			5,6		5,600			
VV			O/12- dveře terasové posuvné rozměr/2000*2800/mm m.č./118					
VV			5,6		5,600			
VV			O/07/1 - dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./117/					
VV			2,05		2,050			
VV			O/07/2- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./119/					
VV			2,05		2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/07/3- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./120/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/4- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./121/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/5- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./112/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/6- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/7- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/8- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		O/07/9- dveře terasové jednokřídlé otvíravé rozměr /1000*2050/ mm.č./111/					
	VV		2,05		2,050			
	VV		Součet		75,932			
	D	62-1	Úprava povrchů vnějších- obklad sokl				82 495,72	
2	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	58,710	10,00	587,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		natavení pásu					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
3	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,018*	*52 000,00*	*936,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		natavení pásu					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
	VV		58,71*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
4	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	58,710	101,00	5 929,71	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		natavení pásu					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
5	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*70,452*	*78,00*	*5 495,26*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		natavení pásu					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
	VV		58,71*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		70,452			
6	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	58,710	140,00	8 219,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		zateplení XPS /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	28376439	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm*	*m2*	*61,646*	*56,00*	*3 452,18*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		zateplení XPS /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
	VV		58,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,646			
8	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,710	166,00	9 745,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		perlinka panecéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
9	M	63127261	*tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2*	*m2*	*58,710*	*50,00*	*2 935,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
10	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,710	166,00	9 745,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		perlinka panecéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
11	M	63127261	*tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2*	*m2*	*58,710*	*50,00*	*2 935,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,5		58,710			
	VV		Součet		58,710			
12	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,484	42,00	986,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		obklad z umělého kamene /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,2		23,484			
	VV		Součet		23,484			
13	K	781764114.R	Montáž obkladů vnějších stěn lepených flexibilním lepidlem, tl. přes 30 do 40 mm	m2	23,484	570,00	13 385,88	
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn lepených flexibilním lepidlem, tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		obklad z umělého kamene /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,2		23,484			
	VV		sokl v/200/mm					
	VV		Součet		23,484			
14	M	632326.R	*dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 250x250x30mm*	*m2*	*25,832*	*625,00*	*16 145,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
	PP		obklad z umělého kamene					
	VV		Montáž obkladů vnějších stěn lepených flexibilním lepidlem, tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		obklad z umělého kamene /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,2		23,484			
	VV		sokl v/200/mm					
	VV		Součet		23,484			
	VV		23,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,832			
15	K	781769191	Příplatek k montáži obkladů vnějších za plochu do 10 m2	m2	23,484	35,00	821,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		obklad z umělého kamene /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,2		23,484			
	VV		sokl v/200/mm					
	VV		Součet		23,484			
16	K	781769196	Příplatek k montáži obkladů vnějších za spárování tmelem dvousložkovým	m2	23,484	50,00	1 174,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		objekt					
	VV		sokl					
	VV		obklad z umělého kamene /40/mm					
	VV		(5,98+2,5+2,22+1,5+4,5+5,78+9,88+26,65+9,88+5,7+4,55+7+2,17+7+5,98+16,13)*0,2		23,484			
	VV		sokl v/200/mm					
	VV		Součet		23,484			
	D	62-2	Úprava povrchů vnějších - dřevěný obklad				170 712,27	
17	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	23,648	44,00	1 040,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		penetrace					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
18	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	23,648	215,00	5 084,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
19	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	23,648	47,00	1 111,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
20	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,648	180,00	4 256,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,648			
21	K	711462201	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem	m2	23,648	62,00	1 466,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		difúzní folie černá					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
22	*M*	*GTA.3750247.R*	*Difúzní fasádní fólie- UV stabilní vícevrstvá kontaktní fólie, určená k použití v v provětrávaných fasádách s přiznanými spárami. Fólie je vybavena samolepící páskou po obou okrajích, sloužící k vytvoření trvalého spoje jednotlivých pásů. Fólie se skládá*	*m2*	*30,742*	*320,00*	*9 837,44*	
	PP		Difúzní fasádní fólie- UV stabilní vícevrstvá kontaktní fólie, určená k použití v v provětrávaných fasádách s přiznanými spárami. Fólie je vybavena samolepící páskou po obou okrajích, sloužící k vytvoření trvalého spoje jednotlivých pásů. Fólie se skládá ze dvou vysoce odolných polyesterových textílií a monolitického filmu, Polyesterová nosná vložka je opatřena speciální dvojitou zátěrovou vrstvou					
	VV		Difúzní fasádní fólie- UV stabilní vícevrstvá kontaktní fólie, určená k použití v v provětrávaných fasádách s přiznanými spárami. Fólie je vybavena sa					
	VV		samolepící páskou po obou okrajích, sloužící k vytvoření trvalého spoje jednotlivých pásů. Fólie se skládá ze dvou vysoce odolných					
	VV		polyesterových textílií a monolitického filmu, Polyesterová nosná vložka je opatřena speciální dvojitou zátěrovou vrstvou					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		difúzní folie černá					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
	VV		23,648*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		30,742			
23	K	766414223	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2	m2	23,648	1 450,00	34 289,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		dřevěný obklad					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
24	*M*	*61191157*	*palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B- bude upřesněno s investorem*	*m2*	*26,013*	*940,00*	*24 452,22*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B- bude upřesněno s investorem					
	VV		- bude upřesněno s investorem					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		dřevěný obklad					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
	VV		23,648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,013			
25	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	108,900	550,00	59 895,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		podkladový rošt /40*60/mm					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Mezisoučet v m2		23,648			
	VV		9*4		36,000			
	VV		8,1*9		72,900			
	VV		Mezisoučet v bm		108,900			
26	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*0,287*	*15 500,00*	*4 448,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladový rošt /40*60/mm					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Mezisoučet v m2		23,648			
	VV		9*4		36,000			
	VV		8,1*9		72,900			
	VV		Mezisoučet v bm		108,900			
	VV		108,9*0,04*0,06*1,1		0,287			
	VV		Mezisoučet v m3		0,287			
27	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,648	150,00	3 547,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		dřevěný obklad					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
28	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	23,648	350,00	8 276,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		dřevěný obklad					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
29	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	23,648	550,00	13 006,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový					
	VV		sever					
	VV		dřevěný obklad- skladba S/11/					
	VV		dřevěný obklad					
	VV		((1,5+4,5+2,1)*(4-0,2))-(2,84*0,5)-(2,04*2,8)		23,648			
	VV		Součet		23,648			
	D	62-3	Úprava povrchů vnějších - obklad kámen				90 579,70	
30	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,805	140,00	6 412,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		lepená- tepelná izolace tl/35/mm					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		lepená- tepelná izolace tl/35/mm					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
31	*M*	*28375932.35*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 35mm*	*m2*	*45,805*	*56,00*	*2 565,08*	
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 35 mm					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		lepená- tepelná izolace tl/35/mm					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		lepená- tepelná izolace tl/35/mm					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
32	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,805	166,00	7 603,63	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka panecéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
33	*M*	*63127261*	*tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2*	*m2*	*45,805*	*50,00*	*2 290,25*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka panecéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
34	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,805	166,00	7 603,63	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka panecéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
35	*M*	*63127261*	*tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2*	*m2*	*45,805*	*50,00*	*2 290,25*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		tkanina (pancéřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka panecéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		perlinka pancéřová do tmelu -2/vrstvy					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
36	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	45,805	42,00	923,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
37	K	781764114.R	Montáž obkladů vnějších stěn lepených flexibilním lepidlem, tl. přes 30 do 40 mm	m2	45,805	570,00	26 108,85	
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn lepených flexibilním lepidlem, tl. přes 30 do 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
38	*M*	*632326.R*	*dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 250x250x30mm*	*m2*	*50,386*	*625,00*	*31 491,25*	
	PP		obklad z umělého kamene					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
	VV		45,805*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,386			
39	K	781769196	Příplatek k montáži obkladů vnějších za spárování tmelem dvousložkovým	m2	45,805	50,00	2 290,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		sever					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(6,25*4,2)+12,66-(0,4*1*3)-(0,4*2,25*2)-(0,4*1,5*5)		32,910			
	VV		západ					
	VV		obklad kámen skladba S/13/					
	VV		obklad z umělého kamene tl/45/mm					
	VV		(0,5*4,2)+(5,3*4,15)-(2*2,8*2)		12,895			
	VV		Součet		45,805			
	D	62-4	Úprava povrchů vnějších - omítka				194 962,86	
40	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	3,060	44,00	134,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		penetrace					
	VV		1,5*2,04		3,060			
	VV		podhled					
	VV		Součet		3,060			
41	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	3,060	215,00	657,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		1,5*2,04		3,060			
	VV		podhled					
	VV		Součet		3,060			
42	K	621321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	3,060	48,00	146,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		1,5*2,04		3,060			
	VV		podhled					
	VV		Součet		3,060			
43	K	621381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	3,060	180,00	550,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		1,5*2,04		3,060			
	VV		podhled					
	VV		Součet		3,060			
44	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	382,357	44,00	16 823,71	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		penetrace					
	VV		(3,75*4,2)+5,1+(2,5*4,2)-(2*0,5)+(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)-(0,4*1*2)-(0,4*0,5)-(0,4*1,375)-(0,4*1,25)-(0,4*1,5)-(0,4*1,625)		59,258		
	VV		západ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		penetrace					
	VV		(1*4,21)+(0,5*4,4)+(15,25*4,16)+(5,2*4,15)-(1*2,3)-(1,0*1,125)-(2*0,5*2)-(2*2,05)		81,905			
	VV		jih					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		penetrace					
	VV		(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)+(2,05*3,8)+(4,55*3,8)+(10*4,4)+(10*0,5*3,5)-(1*1,125)-(2,05*2,8)-(1*2,05*2)-(2*0,5*3)		104,823			
	VV		východ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		penetrace					
	VV		(1*4,2)+(25,75*3,95)-(1*2,3)-(1*0,75*5)-(1*2,05*4)		91,663			
	VV		východ PP/8/					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		penetrace					
	VV		(0,5*4,21)+(6,5*3,96)+(7*3,8)-(2,05*0,5*2)-(1,75*2,05)-(1*2,05*2)		44,708			
	VV		Součet		382,357			
45	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	382,357	230,00	87 942,11	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(3,75*4,2)+5,1+(2,5*4,2)-(2*0,5)+(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)-(0,4*1*2)-(0,4*0,5)-(0,4*1,375)-(0,4*1,25)-(0,4*1,5)-(0,4*1,625)		59,258		
	VV		západ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(1*4,21)+(0,5*4,4)+(15,25*4,16)+(5,2*4,15)-(1*2,3)-(1,0*1,125)-(2*0,5*2)-(2*2,05)		81,905			
	VV		jih					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)+(2,05*3,8)+(4,55*3,8)+(10*4,4)+(10*0,5*3,5)-(1*1,125)-(2,05*2,8)-(1*2,05*2)-(2*0,5*3)		104,823			
	VV		východ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(1*4,2)+(25,75*3,95)-(1*2,3)-(1*0,75*5)-(1*2,05*4)		91,663			
	VV		východ PP/8/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(0,5*4,21)+(6,5*3,96)+(7*3,8)-(2,05*0,5*2)-(1,75*2,05)-(1*2,05*2)		44,708			
	VV		Součet		382,357			
46	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	382,357	52,00	19 882,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(3,75*4,2)+5,1+(2,5*4,2)-(2*0,5)+(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)-(0,4*1*2)-(0,4*0,5)-(0,4*1,375)-(0,4*1,25)-(0,4*1,5)-(0,4*1,625)		59,258			
	VV		západ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(1*4,21)+(0,5*4,4)+(15,25*4,16)+(5,2*4,15)-(1*2,3)-(1,0*1,125)-(2*0,5*2)-(2*2,05)		81,905			
	VV		jih					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)+(2,05*3,8)+(4,55*3,8)+(10*4,4)+(10*0,5*3,5)-(1*1,125)-(2,05*2,8)-(1*2,05*2)-(2*0,5*3)		104,823			
	VV		východ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(1*4,2)+(25,75*3,95)-(1*2,3)-(1*0,75*5)-(1*2,05*4)		91,663			
	VV		východ PP/8/					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		omítka vápenocementová jádrová/20/mm					
	VV		(0,5*4,21)+(6,5*3,96)+(7*3,8)-(2,05*0,5*2)-(1,75*2,05)-(1*2,05*2)		44,708			
	VV		Součet		382,357			
47	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	382,357	180,00	68 824,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		(3,75*4,2)+5,1+(2,5*4,2)-(2*0,5)+(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)-(0,4*1*2)-(0,4*0,5)-(0,4*1,375)-(0,4*1,25)-(0,4*1,5)-(0,4*1,625)		59,258			
	VV		západ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		(1*4,21)+(0,5*4,4)+(15,25*4,16)+(5,2*4,15)-(1*2,3)-(1,0*1,125)-(2*0,5*2)-(2*2,05)		81,905			
	VV		jih					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		(6,1*4,21)+(6,1*0,5*2,14)+(2,05*3,8)+(4,55*3,8)+(10*4,4)+(10*0,5*3,5)-(1*1,125)-(2,05*2,8)-(1*2,05*2)-(2*0,5*3)		104,823			
	VV		východ					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		(1*4,2)+(25,75*3,95)-(1*2,3)-(1*0,75*5)-(1*2,05*4)		91,663			
	VV		východ PP/8/					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		minerální tenkovrstevná 5 mm					
	VV		(0,5*4,21)+(6,5*3,96)+(7*3,8)-(2,05*0,5*2)-(1,75*2,05)-(1*2,05*2)		44,708			
	VV		Součet		382,357			
	D	62-5	Úprava povrchů vnějších - popínavé rostliny na nosné kci				4 831,42	
48	K	767892122	Montáž základních plastových desek vertikální zahrady na konzoly pro stěnu bez zateplení	m2	8,930	32,00	285,76	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vertikálních zahrad základních desek plastových umístěných na ploše rovné bez otvorů na kovové konzoly pro stěnu bez zateplení					
	VV		popínavé rostliny na nosné kci -na fasádě - treláž					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		popínavé rostliny nanosné kci -na fasádě - treláž					
	VV		8,93		8,930			
	VV		v PD ozn./13/					
	VV		Součet		8,930			
49	*M*	*28319110*	*deska základní pro samozavlažovací vertikální zahrady 605x300x33mm*	*kus*	*21,646*	*210,00*	*4 545,66*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		deska základní pro samozavlažovací vertikální zahrady 605x300x33mm					
	VV		popínavé rostliny na nosné kci -na fasádě - treláž					
	VV		sever					
	VV		omítka skladba S/09/					
	VV		popínavé rostliny nanosné kci -na fasádě - treláž					
	VV		8,93		8,930			
	VV		v PD ozn./13/					
	VV		Součet		8,930			
	VV		8,93*2,424 'Přepočtené koeficientem množství		21,646			
	D	62-6	Připojovací spára oken .... 202,07 bm				27 602,76	
50	K	622252002.PS2	Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany	m	202,070	43,00	8 689,01	
	PP		Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany					
	VV		FS1 Připojovací spára oken					
	VV		t interiérovou pásku s funkcí parozábrany					
	VV		202,07		202,070			
	VV		Součet		202,070			
51	*M*	*283553.R1*	*páska parotěsná - např. Okenní páska vnitřní 70mm/30m*	*m*	*222,277*	*20,00*	*4 445,54*	
	PP		páska parotěsná - např. Okenní páska vnitřní 70mm/30m					
	VV		např. Okenní páska vnitřní 70mm/30m					
	VV		návin - 30m /1 ks					
	VV		interiérovou pásku s funkcí parozábrany					
	VV		202,07		202,070			
	VV		Součet		202,070			
	VV		202,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		222,277			
52	K	622252002.PS2-2	Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky.....vzduchotěsně difuzně otevřené pásky	m	202,070	43,00	8 689,01	
	PP		Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky.....vzduchotěsně difuzně otevřené pásky					
	VV		FS1 Připojovací spára oken (vyměňované výplně otvorů)					
	VV		vzduchotěsně difuzně otevřené pásky					
	VV		202,07		202,070			
	VV		Součet		202,070			
53	*M*	*283553.R2*	*pásek exteriér -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky*	*m*	*222,277*	*26,00*	*5 779,20*	
	PP		pásek exteriér -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky					
	VV		vzduchotěsně difuzně otevřené pásky					
	VV		návin - 40m /1 ks					
	VV		202,07		202,070			
	VV		Součet		202,070			
	VV		202,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		222,277			
	D	62-7	Lišty k fasádě				36 585,66	
54	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	12,050	101,00	1 217,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		3/zakládací lišta profil /40/					
	VV		6,25+0,5+5,3		12,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,050			
55	M	59051648	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 40mm*	*m*	*12,653*	*23,00*	*291,02*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 40mm					
	VV		3/zakládací lišta profil /40/					
	VV		6,25+0,5+5,3		12,050			
	VV		Součet		12,050			
	VV		12,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,653			
56	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	500,360	42,00	21 015,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod, lepených do tmelu					
	VV		Lišty k fasádě					
	VV		celkem					
	VV		6/lišta parapetní					
	VV		27,64		27,640			
	VV		5/lišta nadpraží					
	VV		48,47		48,470			
	VV		7/lišta začišťovací					
	VV		202,07		202,070			
	VV		4/lišta rohová otvor. Výplně					
	VV		153,6		153,600			
	VV		4/lišta rohová a dilatační dům					
	VV		68,58		68,580			
	VV		Součet		500,360			
57	M	59051510	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*212,174*	*24,00*	*5 092,18*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		5/lišta nadpraží					
	VV		202,07		202,070			
	VV		Součet		202,070			
	VV		202,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		212,174			
58	M	59051512	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*29,022*	*24,00*	*696,53*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		6/lišta parapetní					
	VV		27,64		27,640			
	VV		Součet		27,640			
	VV		27,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,022			
59	M	59051476	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*212,174*	*28,00*	*5 940,87*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		7/lišta začišťovací					
	VV		202,07		202,070			
	VV		Součet		202,070			
	VV		202,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		212,174			
60	M	59051486	*profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*233,289*	*10,00*	*2 332,89*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"lišty k zateplení					
	VV		4/lišta rohová otvor. Výplně					
	VV		153,6		153,600			
	VV		4/lišta rohová a dilatační dům					
	VV		68,58		68,580			
	VV		Součet		222,180			
	VV		222,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		233,289			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				136 436,68	
61	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	445,090	35,00	15 578,15	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		východ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+26,75+1)*(4,46-1)		99,475			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,8+1)*(4,46-1)		23,528			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,7+1)*(4,46-1)		23,182			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+16,25+1)*(4,46-1)		63,145			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*4,46		44,600			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4-1)		24,000			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4,46-1)		27,680			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,55-1)*(4-1)		10,650			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(2,5+1)*(4,46-1)		12,110			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1,5+1)*(4-1)		7,500			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,5-1)*(4-1)		10,500			
	VV		Součet		445,090			
62	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	80 116,200	1,10	88 127,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		východ					
	VV		lešení řadové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1+26,75+1)*(4,46-1)		99,475			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,8+1)*(4,46-1)		23,528			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,7+1)*(4,46-1)		23,182			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+16,25+1)*(4,46-1)		63,145			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*4,46		44,600			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4-1)		24,000			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4,46-1)		27,680			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,55-1)*(4-1)		10,650			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(2,5+1)*(4,46-1)		12,110			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1,5+1)*(4-1)		7,500			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,5-1)*(4-1)		10,500			
	VV		Součet		445,090			
	VV		445,09*180 'Přepočtené koeficientem množství		80 116,200			
63	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	445,090	22,00	9 791,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		východ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+26,75+1)*(4,46-1)		99,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,8+1)*(4,46-1)		23,528			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,7+1)*(4,46-1)		23,182			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+16,25+1)*(4,46-1)		63,145			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*4,46		44,600			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4-1)		24,000			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4,46-1)		27,680			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,55-1)*(4-1)		10,650			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(2,5+1)*(4,46-1)		12,110			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1,5+1)*(4-1)		7,500			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,5-1)*(4-1)		10,500			
	VV		Součet		445,090			
64	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,090	6,00	2 670,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		východ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+26,75+1)*(4,46-1)		99,475			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,8+1)*(4,46-1)		23,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,7+1)*(4,46-1)		23,182			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+16,25+1)*(4,46-1)		63,145			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*4,46		44,600			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4-1)		24,000			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4,46-1)		27,680			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,55-1)*(4-1)		10,650			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(2,5+1)*(4,46-1)		12,110			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1,5+1)*(4-1)		7,500			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,5-1)*(4-1)		10,500			
	VV		Součet		445,090			
65	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	80 116,200	0,18	14 420,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		východ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+26,75+1)*(4,46-1)		99,475			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,8+1)*(4,46-1)		23,528			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,7+1)*(4,46-1)		23,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+16,25+1)*(4,46-1)		63,145			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*4,46		44,600			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4-1)		24,000			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4,46-1)		27,680			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,55-1)*(4-1)		10,650			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(2,5+1)*(4,46-1)		12,110			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1,5+1)*(4-1)		7,500			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,5-1)*(4-1)		10,500			
	VV		Součet		445,090			
	VV		445,09*180 'Přepočtené koeficientem množství		80 116,200			
66	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,090	3,00	1 335,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		východ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1+26,75+1)*(4,46-1)		99,475			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,8+1)*(4,46-1)		23,528			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					
	VV		(5,7+1)*(4,46-1)		23,182			
	VV		západ					
	VV		lešení řadové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1+16,25+1)*(4,46-1)		63,145			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*4,46		44,600			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		10*(3,5-1)*0,7		17,500			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4-1)		24,000			
	VV		jih-vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(7+1)*(4,46-1)		27,680			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		jih- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		jih					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,55-1)*(4-1)		10,650			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*4,46		27,206			
	VV		sever- štít					
	VV		lešení řadové					
	VV		6,1*(2,09-1)*0,7		4,654			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(2,5+1)*(4,46-1)		12,110			
	VV		sever- vstup					
	VV		lešení řadové					
	VV		(1,5+1)*(4-1)		7,500			
	VV		sever					
	VV		lešení řadové					
	VV		(4,5-1)*(4-1)		10,500			
	VV		Součet		445,090			
67	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m	m	8,000	76,00	608,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m					
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
68	K	949511212	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 440,000	2,40	3 456,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112					
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		8*180 'Přepočtené koeficientem množství		1 440,000			
69	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m	m	8,000	56,00	448,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m					
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	998	Přesun hmot				23 305,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	19,103	1 220,00	23 305,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				106 683,40	
	D	751	Vzduchotechnika				587,44	
71	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
	VV		východ					
	VV		zámečnické					
	VV		větrací mřížka /250*250/					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,002	3 200,00	6,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
73	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	520,00	1,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	764	Konstrukce klempířské				9 995,96	
74	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	27,640	360,00	9 950,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		O/03/1 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./102					
	VV		2		2,000			
	VV		O/03/2 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./105					
	VV		2		2,000			
	VV		O/03/3 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./112					
	VV		2		2,000			
	VV		O/03/4 - okno plastové , otvíravé a sklopné dvojkřídlé rozměr /2000*500/ m.č./108/					
	VV		2		2,000			
	VV		O/04/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./106/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/05/ - okno plastové otvíravé a výklopné, rozměr /1000*1125/ m.č./103/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/06/ - okno plastové fixní, rozměr /1750*2050/ m.č./111					
	VV		0		0,000			
	VV		O/08/1 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./117/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/08/2 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/08/3 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./122/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/08/4 - okno plastové, sklopné rozměr /500*2000/ m.č./112/					
	VV		0,5		0,500			
	VV		O/09/1 - okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./117/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/2- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./119/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/3- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./120/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/09/4- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./121/					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/09/5- okno plastové, otvíravé a sklopné rozměr /1000*750/ m.č./122/					
	VV		1		1,000			
	VV		O/13/ - okno plastové, sklopné rozměr /2840*500/ m.č./113/114/					
	VV		2,84		2,840			
	VV		O/14/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/ m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/14/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*2250/m.č./117					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/15/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/15/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/15/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/15/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/15/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/15/6 - okno plastové, fixní rozměr /400*1500/m.č./117/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/1 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/2 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/3 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/4 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./118/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/16/5 - okno plastové, fixní rozměr /400*1000/m.č./117/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/17 - okno plastové, fixní rozměr /400*1250/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/18 - okno plastové, fixní rozměr /400*500/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/19 - okno plastové, fixní rozměr /400*1625/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		O/20 - okno plastové, fixní rozměr /400*1375/m.č./103/					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		27,640			
75	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,017	1 780,00	30,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
76	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	900,00	15,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	784	Dokončovací práce				96 100,00	
77	K	784681017	Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 800 mm	kus	10,000	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru nepravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm					
	VV		nápis					
	VV		nápis : OBECNÍ ÚŘAD					
	VV		10 písmen					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
78	*M*	*5812.R*	*nápis : OBECNÍ ÚŘAD- bude upřesněno s investorem a architektem*	*kus*	*1,000*	*87 600,00*	*87 600,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		nápis : OBECNÍ ÚŘAD- bude upřesněno s investorem a architektem					
	VV		nápis : OBECNÍ ÚŘAD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		- bude upřesněno s investorem a architektem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-12 - PBŘ

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů

Cena bez DPH **17 520,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 520,00	21,00%	3 679,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **21 199,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-12 - PBŘ

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mle nková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**17 520,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	17 520,00
O01 - Ostatní - PBŘ-požární	17 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-12 - PBŘ

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 520,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 520,00	
	D	O01	Ostatní - PBŘ-požární				17 520,00	
1	K	OST-1-1	Dodávka a montáž- zavěšení skří'nky - lékárnička vč. vybavení	kus	2,000	3 200,00	3 400,00	
	PP		Dodávka a mntáž- zavěšení skří'nky - lékárnička vč. vybavení					
	VV		Lékárnička - bílá dřevěná s náplní do 5 osob					
	VV		Složení náplně:					
	VV		Gáza 7,5 x 7,5 cm-5 ks 1 ks					
	VV		Mediplast 2,5 cm x 5 m 1 ks					
	VV		Mediplast rychloobvaz 8 x 4 cm/ 6 1 ks					
	VV		Nůžky 1 ks					
	VV		Obinadlo sterilní 10 cm x 5 m 2 ks					
	VV		Obvaz hotový s 1 polštářkem 2 ks					
	VV		Šátek třícípý 1 ks					
	VV		Příručka první pomoci 1 ks					
	VV		Rouška resuscitační 1 ks					
	VV		Špendlík zavírací 2 ks					
	VV		Vata obvazová skládaná 50 g 1 ks					
	VV		Rukavice v obalu 1 pár					
	VV		Pryžové obinadlo/škrtidlo/-70 cm 1 ks					
	VV		Rouška plast 20x20 cm/. 0,05 mm 1 ks					
	VV		Pinzeta 1 ks					
	VV		Rozměr: 330x230x120 mm					
	VV		počet ks					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	OST-1-2	Dodávka a montáž Hasicí přístroj - vč. zavěšení (rukojeť přístroje má být ve výšce 1500 mm nad podlahou)	kus	4,000	150,00	600,00	
	PP		Dodávka a montáž Hasicí přístroj - vč. zavěšení (rukojeť přístroje má být ve výšce 1500 mm nad podlahou)					
	VV		dle TZ - požární					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*4,000*	*900,00*	*3 600,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	OST-1-3	Dodávka a montáž držák na hasicí přístroj .....rozměry: cca 2 x 25 x 60 cm	ks	4,000	1 090,00	4 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž držák na hasici přístroj .....rozměry: cca 2 x 25 x 60 cm					
	VV		má být ve výšce 1500 mm nad podlahou)					
	VV		Skříňka na hasicí přístroj					
	VV		"Skříňka je vyrobena z ocelového plechu a opatřena práškovou barvou.					
	VV		"Je vybavena zámkem.					
	VV		"Součástí dvířek je skleněné okénko se závěsem na klíč, které je v případě nutnosti možné rozbít.					
	VV		"Určená pro hasicí přístroje s obsahem 6kg hasiva.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	OST-1-5	Dodávka a montáž - výstražné a bezpečnostní tabulky, směry úniků viz PO PBR	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	
	PP		Dodávka a montáž - výstražné a bezpečnostní tabulky, směry úniků viz PO PBR					
	VV		dle TZ - požární					
	VV		V dotčené části objektu budou rozmístěny výstražné a bezpečnostní tabulky a značky označující rozvodná zařízení elektrické energie					
	VV		hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, tepelné elektrické spotřebiče.					
	VV		Budou rozmístěny informativní značky pro označení únikových cest, únikových východů, věcných prostředků požární ochrany.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-13 - Vytápění

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH				**1 314 242,96**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 314 242,96		21,00%	275 991,02
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**1 590 233,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-13 - Vytápění

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 314 242,96**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 314 242,96
731-UT - UT - Tepelné izolace	11 088,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	619 601,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	80 543,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	20 852,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	582 157,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-13 - Vytápění

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 314 242,96**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 314 242,96	
	D	731-UT	UT - Tepelné izolace				11 088,40	
1	M	731-UT-mat-01	*Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D35 - vnitřní potrubí*	bm	22,000	35,00	770,00	
	PP		Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D35 - vnitřní potrubí					
2	M	731-UT-mat-02	*Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D28 - vnitřní potrubí*	bm	52,100	40,00	2 084,00	
	PP		Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D28 - vnitřní potrubí					
3	M	731-UT-mat-03	*Vrapovaná plastová chránička pro potrubí 16x2,0; součástí dodávky je i montáž*	bm	34,000	35,00	1 190,00	
	PP		Vrapovaná plastová chránička pro potrubí 16x2,0; součástí dodávky je i montáž					
4	K	731-UT-mont-01	Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D35 - vnitřní potrubí	bm	22,000	78,00	1 716,00	
	PP		Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D35 - vnitřní potrubí					
5	K	731-UT-mont-02	Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D28 - vnitřní potrubí	bm	52,100	84,00	4 376,40	
	PP		Pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AL fólií max. 250/100°C D28 - vnitřní potrubí					
6	K	731-UT-mont-03	Vrapovaná plastová chránička pro potrubí 16x2,0; součástí dodávky je i montáž	bm	34,000	28,00	952,00	
	PP		Vrapovaná plastová chránička pro potrubí 16x2,0; součástí dodávky je i montáž					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				619 601,60	
7	M	732-mat-01	*Tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní jednotka, dle PD*	ks	2,000	124 856,00	249 712,00	
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní jednotka, dle PD					
8	M	732-mat-02	*zařízení na ohřev odvodu kondenzátu- dle PD*	ks	2,000	4 256,00	8 512,00	
	PP		zařízení na ohřev odvodu kondenzátu- dle PD					
9	M	732-mat-03	*Oběhové čerpadlo- dle PD*	ks	2,000	6 854,00	13 708,00	
	PP		Oběhové čerpadlo- dle PD					
10	M	732-mat-04	*Kaskádová regulace*	ks	1,000	18 564,00	18 564,00	
	PP		Kaskádová regulace					
11	M	732-mat-05	*Rozšiřující karta*	ks	1,000	5 420,00	5 420,00	
	PP		Rozšiřující karta					
12	M	732-mat-06	*Oběhové čerpadlo*	ks	1,000	12 856,00	12 856,00	
	PP		Oběhové čerpadlo					
13	M	732-mat-07	*Akumulační zásobník topné vody*	ks	1,000	23 256,00	23 256,00	
	PP		Akumulační zásobník topné vody					
14	M	732-mat-08	*Izolace akumulačního zásobníku*	ks	1,000	3 256,00	3 256,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace akumulačního zásobníku					
15	M	732-mat-09	*Elektrokotel 24kW*	ks	2,000	24 856,00	49 712,00	
	PP		Elektrokotel 24kW					
16	M	732-mat-10	*Zásobník teplé vody 400l*	ks	1,000	31 856,00	31 856,00	
	PP		Zásobník teplé vody 400l					
17	M	732-mat-11	*Elektrická topná jednotka + prodloužená chladící část nerez*	ks	1,000	5 856,00	5 856,00	
	PP		Elektrická topná jednotka + prodloužená chladící část nerez					
18	M	732-mat-12	*Připojení zásobníku TUV včetně armatur*	ks	1,000	2 416,00	2 416,00	
	PP		Připojení zásobníku TUV včetně armatur					
19	M	732-mat-13	*Trojcestný přepínací ventil s pohonem*	ks	1,000	7 864,00	7 864,00	
	PP		Trojcestný přepínací ventil s pohonem					
20	M	732-mat-14	*Cirkulační čerpadlo bronzové*	ks	1,000	8 564,00	8 564,00	
	PP		Cirkulační čerpadlo bronzové					
21	M	732-mat-15	*Instalační materiál*	kpl	1,000	3 846,00	3 846,00	
	PP		Instalační materiál					
22	M	732-mat-16	*Tepelné čerpadlo příslušenství - základ pod tepelné čerpadlo + drenáž*	ks	2,000	3 268,00	6 536,00	
	PP		Tepelné čerpadlo příslušenství - základ pod tepelné čerpadlo + drenáž					
23	K	732-mont-01	Montáž	hod	269,000	300,00	80 700,00	
	PP		Montáž					
24	K	732-mont-02	Izolatérské práce	hod	27,000	300,00	8 100,00	
	PP		Izolatérské práce					
25	K	732-mont-03	Elektrické zapojení + podrzužný elektrický rozvaděč	hod	103,000	350,00	36 050,00	
	PP		Elektrické zapojení + podrzužný elektrický rozvaděč					
26	K	732-mont-04	Tlaková zkouška	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		Tlaková zkouška					
27	K	732-mont-05	Topná zkouška	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Topná zkouška					
28	K	732-mont-06	Uvedení do provozu	hod	64,000	300,00	19 200,00	
	PP		Uvedení do provozu					
29	K	732-mont-07	Schválení instalace	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Schválení instalace					
30	K	732-mont-08	Tepelné čerpadlo příslušenství - základ pod tepelné čerpadlo + drenáž	ks	2,000	5 850,00	11 700,00	
	PP		Tepelné čerpadlo příslušenství - základ pod tepelné čerpadlo + drenáž					
31	K	732-mont-09	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	1,522	800,00	1 217,60	
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				80 543,00	
32	M	733-mat-01	*Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 32/1,5; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upavňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž*	bm	28,000	150,00	4 200,00	
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 32/1,5; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upavňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž					
33	M	733-mat-02	*Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,0; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upevňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž*	bm	61,000	150,00	9 150,00	
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,0; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upevňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž					
34	M	733-mat-03	*Potrubí ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) ; izolace z kontinuálně vyrobené, FCKW-neobsahující a flexibilní polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný plášť z PE-LLD; D 32+32/111; 2kusy à 12bm*	bm	24,000	120,00	2 880,00	
	PP		Potrubí ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) ; izolace z kontinuálně vyrobené, FCKW-neobsahující a flexibilní polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný plášť z PE-LLD; D 32+32/111; 2kusy à 12bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	733-mont-01	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 32/1,5; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upavňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž	bm	28,000	706,00	9 768,00	
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 32/1,5; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upavňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž					
36	K	733-mont-02	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,0; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upevňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž	bm	61,000	574,00	35 014,00	
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,0; včetně tvarovek, fitinek, šroubení, přechodů, spojovacího a upevňovacího materiálu. Součástí dodávky je i montáž					
37	K	733-mont-03	Potrubí ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) ; izolace z kontinuálně vyrobené, FCKW-neobsahující a flexibilní polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný plášť z PE-LLD; D 32+32/111; 2kusy à 12bm	bm	24,000	278,00	6 672,00	
	PP		Potrubí ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) ; izolace z kontinuálně vyrobené, FCKW-neobsahující a flexibilní polyuretanové tvrdé pěny, vnější ochranný plášť z PE-LLD; D 32+32/111; 2kusy à 12bm					
38	K	733-mont-04	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35x1,5	bm	89,000	30,00	2 670,00	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35x1,5					
39	K	733-mont-05	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	0,270	700,00	189,00	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				20 852,00	
40	*M*	*734-mat-01*	*Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C DN 28/1*	*ks*	*8,000*	*100,00*	*800,00*	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C DN 28/1					
41	*M*	*734-mat-02*	*Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN28/1*	*ks*	*10,000*	*120,00*	*1 200,00*	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN28/1					
42	*M*	*734-mat-03*	*Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN 32/1,5, součástí dodávky je montáž a potřebný těsnící materiál*	*ks*	*2,000*	*120,00*	*240,00*	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN 32/1,5, součástí dodávky je montáž a potřebný těsnící materiál					
43	*M*	*734-mat-04*	*Měřící armatury, kalorimetr, do DN 28/1*	*ks*	*1,000*	*6 854,00*	*6 854,00*	
	PP		Měřící armatury, kalorimetr, do DN 28/1					
44	K	734-mont-01	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C DN 28/1	ks	8,000	109,00	872,00	
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C DN 28/1					
45	K	734-mont-02	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN28/1	ks	10,000	286,00	2 860,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN28/1					
46	K	734-mont-03	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN 32/1,5, součástí dodávky je montáž a potřebný těsnící materiál	ks	2,000	586,00	1 172,00	
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit DN 32/1,5, součástí dodávky je montáž a potřebný těsnící materiál					
47	K	734-mont-04	Měřící armatury, kalorimetr, do DN 28/1	ks	1,000	6 854,00	6 854,00	
	PP		Měřící armatury, kalorimetr, do DN 28/1					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				582 157,96	
48	*M*	*735-mat-01*	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150mm, součástí dodávky je i montáž*	*bm*	*478,000*	*85,00*	*40 630,00*	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150mm, součástí dodávky je i montáž					
49	*M*	*735-mat-02*	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku- rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 200mm, součástí dodávky je i montáž*	*bm*	*2 021,000*	*85,00*	*171 785,00*	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku- rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 200mm, součástí dodávky je i montáž					
50	*M*	*735-mat-03*	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - systémová deska z XPS s PE folií s tkaninou výšky 40mm, včetně okrajové dilatační pásky, dilatačních profilů, lepící pásky a odvíječe lepící pásky. Součástí dodávky je i montá*	*m2*	*450,670*	*300,00*	*135 201,00*	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - systémová deska z XPS s PE folii s tkaninou výšky 40mm, včetně okrajové dilatační pásky, dilatačních profilů, lepící pásky a odvíječe lepící pásky. Součástí dodávky je i montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	735-mat-04	*Systémová plastové příchytky PEX potrubí do systémové desky, se zámkem prosti vytrhnutí. Součástí dodávky je i montáž systémovým nasazovačem výrobce*	ks	4 998,000	4,00	19 992,00	
	PP		Systémová plastové příchytky PEX potrubí do systémové desky, se zámkem prosti vytrhnutí. Součástí dodávky je i montáž systémovým nasazovačem výrobce					
52	M	735-mat-05	*Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače čtyřokruhové*	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače čtyřokruhové					
53	M	735-mat-06	*Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače sedmiokruhové*	ks	1,000	8 910,00	8 910,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače sedmiokruhové					
54	M	735-mat-07	*Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače osmiokruhové*	ks	1,000	9 310,00	9 310,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače osmiokruhové					
55	M	735-mat-08	*Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače desetikruhové*	ks	1,000	11 320,00	11 320,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače desetikruhové					
56	M	735-mat-09	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 4*	ks	1,000	2 610,00	2 610,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 4					
57	M	735-mat-10	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 7-8*	ks	2,000	2 950,00	5 900,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 7-8					
58	M	735-mat-11	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 10*	ks	1,000	2 950,00	2 950,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 10					
59	M	735-mat-12	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - osatní prvky - připojovací šroubení rozdělovače*	ks	8,000	88,00	704,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - osatní prvky - připojovací šroubení rozdělovače					
60	M	735-mat-13	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - sada pro připojení měřiče tepla*	ks	1,000	111,00	111,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - sada pro připojení měřiče tepla					
61	M	735-mat-14	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostat programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu*	ks	24,000	1 640,00	39 360,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostat programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu					
62	M	735-mat-15	*Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení pohon*	ks	29,000	790,00	22 910,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení pohon					
63	M	735-mat-16	*Kabel CYKY 2*1,5*	bm	270,000	12,00	3 240,00	
	PP		Kabel CYKY 2*1,5					
64	M	735-mat-17	*Kabel CYKY 3*1,5*	bm	270,000	14,00	3 780,00	
	PP		Kabel CYKY 3*1,5					
65	K	735-mont-01	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150mm, součástí dodávky je i montáž	bm	478,000	10,00	4 780,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150mm, součástí dodávky je i montáž					
66	K	735-mont-02	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku- rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 200mm, součástí dodávky je i montáž	bm	2 021,000	10,00	20 210,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku- rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 200mm, součástí dodávky je i montáž					
67	K	735-mont-03	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - systémová deska z XPS s PE folií s tkaninou výšky 40mm, včetně okrajové dilatační pásky, dilatačních profilů, lepící pásky a odvíječe lepící pásky. Součástí dodávky je i montá	m2	450,670	28,00	12 618,76	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku - systémová deska z XPS s PE folií s tkaninou výšky 40mm, včetně okrajové dilatační pásky, dilatačních profilů, lepící pásky a odvíječe lepící pásky. Součástí dodávky je i montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	735-mont-04	Systémová plastové příchytky PEX potrubí do systémové desky, se zámkem prosti vytrhnutí. Součástí dodávky je i montáž systémovým nasazovačem výrobce	ks	4 998,000	1,00	4 998,00	
	PP		Systémová plastové příchytky PEX potrubí do systémové desky, se zámkem prosti vytrhnutí. Součástí dodávky je i montáž systémovým nasazovačem výrobce					
69	K	735-mont-05	Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače čtyřokruhové	ks	1,000	856,00	856,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače čtyřokruhové					
70	K	735-mont-06	Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače sedmiokruhové	ks	1,000	846,00	846,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače sedmiokruhové					
71	K	735-mont-07	Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače osmiokruhové	ks	1,000	1 126,00	1 126,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače osmiokruhové					
72	K	735-mont-08	Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače desetikruhové	ks	1,000	1 264,00	1 264,00	
	PP		Trubkové teplovvodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - rozdělovače desetikruhové					
73	K	735-mont-09	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 4	ks	1,000	340,00	340,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 4					
74	K	735-mont-10	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 7-8	ks	2,000	250,00	500,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 7-8					
75	K	735-mont-11	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 10	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - skříně pro rozdělovače pod omítku, počet vývodů 10					
76	K	735-mont-12	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - osatní prvky - připojovací šroubení rozdělovače	ks	8,000	10,00	80,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - osatní prvky - připojovací šroubení rozdělovače					
77	K	735-mont-13	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - sada pro připojení měřiče tepla	ks	1,000	13,00	13,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - sada pro připojení měřiče tepla					
78	K	735-mont-14	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostat programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu	ks	24,000	214,00	5 136,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostat programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu					
79	K	735-mont-15	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení pohon	ks	29,000	85,00	2 465,00	
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení pohon					
80	K	735-mont-16	Kabel CYKY 2*1,5	bm	270,000	4,00	1 080,00	
	PP		Kabel CYKY 2*1,5					
81	K	735-mont-17	Kabel CYKY 3*1,5	bm	270,000	5,00	1 350,00	
	PP		Kabel CYKY 3*1,5					
82	K	735-mont-18	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	2,310	620,00	1 432,20	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					
83	K	735-mont-19	Hodinová zúčtovací sazba profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení	hod	120,000	300,00	36 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-14 - ZTI

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**449 119,50**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449 119,50	21,00%	94 315,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**543 434,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-14 - ZTI

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**449 119,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	425 119,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	36 275,80
722-PV - Požární vodovod	42 005,00
722-VP - Zdravotechnika -vodovodní přípojka	32 855,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	116 637,00
724 - Vodovod - strojovny	8 656,00
725 - Zdravotechnika zařizovací předměty	96 713,40
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	91 976,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-14 - ZTI

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mleinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**449 119,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				425 119,50	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				36 275,80	
1	M	721-mat-01	*Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (HT) (svislé) DN 100, včetně tepelné izolace a tvarovek*	bm	4,000	430,00	1 720,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (HT) (svislé) DN 100, včetně tepelné izolace a tvarovek					
2	M	721-mat-02	*Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) odvětrání kanalizace (svislé) DN 50, včetně tvarovek*	bm	35,000	210,00	7 350,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) odvětrání kanalizace (svislé) DN 50, včetně tvarovek					
3	M	721-mat-03	*Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 40, včetně tvarovek*	bm	4,000	190,00	760,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 40, včetně tvarovek					
4	M	721-mat-04	*Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 50, včetně tvarovek*	bm	28,000	210,00	5 880,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 50, včetně tvarovek					
5	M	721-mat-05	*Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 110, včetně tvarovek*	bm	14,000	390,00	5 460,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 110, včetně tvarovek					
6	M	721-mat-06	*Odpadní potrubí kanalizace pro odvod kondenzátu od rekuperačních jednotek (HT) DN 40, včetně tvarovek*	bm	27,000	190,00	5 130,00	
	PP		Odpadní potrubí kanalizace pro odvod kondenzátu od rekuperačních jednotek (HT) DN 40, včetně tvarovek					
7	M	721-mat-07	*Zápachové uzávěrky nástěnné pro pračku a myčku DN 50*	ks	2,000	310,00	620,00	
	PP		Zápachové uzávěrky nástěnné pro pračku a myčku DN 50					
8	K	721-mont-01	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (HT) (svislé) DN 100, včetně tepelné izolace a tvarovek	bm	4,000	110,00	440,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (HT) (svislé) DN 100, včetně tepelné izolace a tvarovek					
9	K	721-mont-02	Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) odvětrání kanalizace (svislé) DN 50, včetně tvarovek	bm	35,000	52,00	1 820,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) odvětrání kanalizace (svislé) DN 50, včetně tvarovek					
10	K	721-mont-03	Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 40, včetně tvarovek	bm	4,000	48,00	192,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 40, včetně tvarovek					
11	K	721-mont-04	Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 50, včetně tvarovek	bm	28,000	52,00	1 456,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 50, včetně tvarovek					
12	K	721-mont-05	Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 110, včetně tvarovek	bm	14,000	97,00	1 358,00	
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové (HT) připojovací DN 110, včetně tvarovek					
13	K	721-mont-06	Odpadní potrubí kanalizace pro odvod kondenzátu od rekuperačních jednotek (HT) DN 40, včetně tvarovek	bm	27,000	48,00	1 296,00	
	PP		Odpadní potrubí kanalizace pro odvod kondenzátu od rekuperačních jednotek (HT) DN 40, včetně tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721-mont-07	Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	2,000	30,00	60,00	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
15	K	721-mont-08	Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	13,000	32,00	416,00	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
16	K	721-mont-09	Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	ks	9,000	46,00	414,00	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
17	K	721-mont-10	Zápachové uzávěrky nástěnné pro pračku a myčku DN 50	ks	2,000	74,00	148,00	
	PP		Zápachové uzávěrky nástěnné pro pračku a myčku DN 50					
18	K	721-mont-11	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	bm	85,000	20,00	1 700,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
19	K	721-mont-12	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	0,093	600,00	55,80	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					
	D	722-PV	Požární vodovod				42 005,00	
20	*M*	*722-PV-mat-01*	*Potrubí ocelové bezešvé - svařované DN 25*	*bm*	*15,000*	*315,00*	*4 725,00*	
	PP		Potrubí ocelové bezešvé - svařované DN 25					
21	*M*	*722-PV-mat-02*	*Armatury se dvěma závity kulové kohouty pro požární vodovod přímé vnitřní závit G 1*	*ks*	*2,000*	*260,00*	*520,00*	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty pro požární vodovod přímé vnitřní závit G 1					
22	*M*	*722-PV-mat-03*	*Přechodové armatury - rozvod vody a požární vodovod*	*ks*	*1,000*	*194,00*	*194,00*	
	PP		Přechodové armatury - rozvod vody a požární vodovod					
23	*M*	*722-PV-mat-04*	*PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B*	*ks*	*4,000*	*985,00*	*3 940,00*	
	PP		PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B					
24	*M*	*722-PV-mat-05*	*Vestavěná uzamykatelná zazdívací skříň - ocelová se sklem včetně vybourání a zadění pro PHP*	*ks*	*4,000*	*4 900,00*	*19 600,00*	
	PP		Vestavěná uzamykatelná zazdívací skříň - ocelová se sklem včetně vybourání a zadění pro PHP					
25	*M*	*722-PV-mat-06*	*Fotoluminiscenční tabulka pro směr úniku; označení hydrantu; hasicích přístrojů; uzávěrů vody a elektřiny*	*ks*	*17,000*	*140,00*	*2 380,00*	
	PP		Fotoluminiscenční tabulka pro směr úniku; označení hydrantu; hasicích přístrojů; uzávěrů vody a elektřiny					
26	*M*	*722-PV-mat-07*	*Vnitřní hydrantový systém DN/25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m včetně skříně a nutných stavebních úprav*	*ks*	*1,000*	*3 900,00*	*3 900,00*	
	PP		Vnitřní hydrantový systém DN/25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m včetně skříně a nutných stavebních úprav					
27	K	722-PV-mont-01	Potrubí ocelové bezešvé - svařované DN 25	bm	15,000	79,00	1 185,00	
	PP		Potrubí ocelové bezešvé - svařované DN 25					
28	K	722-PV-mont-02	Armatury se dvěma závity kulové kohouty pro požární vodovod přímé vnitřní závit G 1	ks	2,000	64,00	128,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty pro požární vodovod přímé vnitřní závit G 1					
29	K	722-PV-mont-03	Přechodové armatury - rozvod vody a požární vodovod	ks	1,000	48,00	48,00	
	PP		Přechodové armatury - rozvod vody a požární vodovod					
30	K	722-PV-mont-04	PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B	ks	4,000	60,00	240,00	
	PP		PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B					
31	K	722-PV-mont-05	Vestavěná uzamykatelná zazdívací skříň - ocelová se sklem včetně vybourání a zadění pro PHP	ks	4,000	940,00	3 760,00	
	PP		Vestavěná uzamykatelná zazdívací skříň - ocelová se sklem včetně vybourání a zadění pro PHP					
32	K	722-PV-mont-06	Fotoluminiscenční tabulka pro směr úniku; označení hydrantu; hasicích přístrojů; uzávěrů vody a elektřiny	ks	17,000	25,00	425,00	
	PP		Fotoluminiscenční tabulka pro směr úniku; označení hydrantu; hasicích přístrojů; uzávěrů vody a elektřiny					
33	K	722-PV-mont-07	Vnitřní hydrantový systém DN/25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m včetně skříně a nutných stavebních úprav	ks	1,000	960,00	960,00	
	PP		Vnitřní hydrantový systém DN/25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m včetně skříně a nutných stavebních úprav					
	D	722-VP	Zdravotechnika -vodovodní přípojka				32 855,50	
34	*M*	*722-VP-mat-01*	*Potrubí PEHD pro vodovodní pořípojky DN 32*	*m*	*30,000*	*190,00*	*5 700,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí PEHD pro vodovodní pořípojky DN 32					
35	M	722-VP-mat-02	Napojovací armatury na stávající přípojku z ulice	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
	PP		Napojovací armatury na stávající přípojku z ulice					
36	M	722-VP-mat-03	Vodoměrná šachta dle požadavků provozovatele včetně zemních prací, osazení a případné obbetonáže, plastový poklop	ks	1,000	9 230,00	9 230,00	
	PP		Vodoměrná šachta dle požadavků provozovatele včetně zemních prací, osazení a případné obbetonáže, plastový poklop					
37	M	722-VP-mat-04	Štěrkopísek frakce 0/32 1m3=2,054t	t	16,800	320,00	5 376,00	
	PP		Štěrkopísek frakce 0/32 1m3=2,054t					
38	K	722-VP-mont-01	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - vodovodní přípojka	m3	19,800	90,00	1 782,00	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - vodovodní přípojka					
39	K	722-VP-mont-02	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1-4, při hloubce výkopu přes 1-2,5m	m3	19,800	40,00	792,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1-4, při hloubce výkopu přes 1-2,5m					
40	K	722-VP-mont-03	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1-4, při hloubce výkopu do 20m	m3	11,700	25,00	292,50	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1-4, při hloubce výkopu do 20m					
41	K	722-VP-mont-04	Nakládání skládání a překládání neuléhlého výkopku nebo sypaniny, množství do 100m3	m3	8,100	35,00	283,50	
	PP		Nakládání skládání a překládání neuléhlého výkopku nebo sypaniny, množství do 100m3					
42	K	722-VP-mont-05	Potrubí PEHD pro vodovodní pořípojky DN 32	m	30,000	45,00	1 350,00	
	PP		Potrubí PEHD pro vodovodní pořípojky DN 32					
43	K	722-VP-mont-06	Napojovací armatury na stávající přípojku z ulice	ks	1,000	170,00	170,00	
	PP		Napojovací armatury na stávající přípojku z ulice					
44	K	722-VP-mont-07	Vodoměrná šachta dle požadavků provozovatele včetně zemních prací, osazení a případné obbetonáže, plastový poklop	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	
	PP		Vodoměrná šachta dle požadavků provozovatele včetně zemních prací, osazení a případné obbetonáže, plastový poklop					
45	K	722-VP-mont-08	Zajištění, osazení a dodávka vodoměrné sestavy dle požadavku provozovatele	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Zajištění, osazení a dodávka vodoměrné sestavy dle požadavku provozovatele					
46	K	722-VP-mont-09	Obsypání portubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu - vodovodní přípojka	m3	8,100	110,00	891,00	
	PP		Obsypání portubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu - vodovodní přípojka					
47	K	722-VP-mont-10	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4mm	m3	0,090	950,00	85,50	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4mm					
48	K	722-VP-mont-11	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrsvách se zhutněním jam, šachet, rých nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,700	90,00	1 053,00	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrsvách se zhutněním jam, šachet, rých nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
49	K	722-VP-mont-12	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40cm	bm	30,000	20,00	600,00	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40cm					
50	K	722-VP-mont-13	Tlaková zkoiška vodovní přípojky	m	30,000	25,00	750,00	
	PP		Tlaková zkoiška vodovní přípojky					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				116 637,00	
51	M	722-mat-01	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16x2,2	bm	144,400	243,00	35 089,20	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16x2,2					
52	M	722-mat-02	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20x2,8	bm	56,900	262,00	14 907,80	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20x2,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	722-mat-03	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25x3,5	bm	38,700	295,00	11 416,50	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25x3,5					
54	M	722-mat-04	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32x4,4	bm	25,300	340,00	8 602,00	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32x4,4					
55	M	722-mat-05	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm	bm	67,600	22,00	1 487,20	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm					
56	M	722-mat-06	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45mm	bm	58,500	27,00	1 579,50	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45mm					
57	M	722-mat-07	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm	bm	133,700	30,00	4 011,00	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm					
58	M	722-mat-08	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	bm	5,500	37,00	203,50	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
59	M	722-mat-09	Zřízení přípojek na potrubí; vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	24,000	42,00	1 008,00	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí; vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
60	M	722-mat-10	Armatury se dvěma závity; ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2	ks	1,000	245,00	245,00	
	PP		Armatury se dvěma závity; ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2					
61	M	722-mat-11	Armatury se dvěma závity; ventily pojistné rohové G 1/2	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Armatury se dvěma závity; ventily pojistné rohové G 1/2					
62	M	722-mat-12	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	ks	6,000	230,00	1 380,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
63	M	722-mat-13	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	ks	3,000	262,00	786,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
64	M	722-mat-14	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	ks	4,000	340,00	1 360,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
65	M	722-mat-15	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 120°C přímé vnitřní závit G 1 1/4"	ks	6,000	402,00	2 412,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 120°C přímé vnitřní závit G 1 1/4"					
66	M	722-mat-16	Vodoměry pro vodu do 40°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1x 80mm Qn 1,5	ks	1,000	660,00	660,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1x 80mm Qn 1,5					
67	M	722-mat-17	Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2x 80mm Qn 1,5	ks	1,000	880,00	880,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2x 80mm Qn 1,5					
68	M	722-mat-18	Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4x 80mm Qn 1,5	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4x 80mm Qn 1,5					
69	M	722-mat-19	Regulační ventil pro maximalni tlak vody s přípojky do objektu	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Regulační ventil pro maximalni tlak vody s přípojky do objektu					
70	K	722-mont-01	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16x2,2	bm	144,400	43,00	6 209,20	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16x2,2					
71	K	722-mont-02	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20x2,8	bm	56,900	46,00	2 617,40	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20x2,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	722-mont-03	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25x3,5	bm	38,700	52,00	2 012,40	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25x3,5					
73	K	722-mont-04	Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32x4,4	bm	25,300	58,00	1 467,40	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polyporpylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32x4,4					
74	K	722-mont-05	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm	bm	67,600	6,00	405,60	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm					
75	K	722-mont-06	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45mm	bm	58,500	7,00	409,50	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45mm					
76	K	722-mont-07	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm	bm	133,700	9,00	1 203,30	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22mm					
77	K	722-mont-08	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	bm	5,500	10,00	55,00	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
78	K	722-mont-09	Zřízení přípojek na potrubí; vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	ks	24,000	8,00	192,00	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí; vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
79	K	722-mont-10	Armatury se dvěma závity; ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2	ks	1,000	41,00	41,00	
	PP		Armatury se dvěma závity; ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2					
80	K	722-mont-11	Armatury se dvěma závity; ventily pojistné rohové G 1/2	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		Armatury se dvěma závity; ventily pojistné rohové G 1/2					
81	K	722-mont-12	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	ks	6,000	38,00	228,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
82	K	722-mont-13	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	ks	3,000	46,00	138,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
83	K	722-mont-14	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	ks	4,000	56,00	224,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
84	K	722-mont-15	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 120°C přímé vnitřní závit G 1 1/4"	ks	6,000	70,00	420,00	
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 120°C přímé vnitřní závit G 1 1/4"					
85	K	722-mont-16	Vodoměry pro vodu do 40°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1x 80mm Qn 1,5	ks	1,000	85,00	85,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1x 80mm Qn 1,5					
86	K	722-mont-17	Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2x 80mm Qn 1,5	ks	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2x 80mm Qn 1,5					
87	K	722-mont-18	Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4x 80mm Qn 1,5	ks	1,000	185,00	185,00	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C; závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4x 80mm Qn 1,5					
88	K	722-mont-19	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí; zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50mm	bm	265,300	30,00	7 959,00	
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí; zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50mm					
89	K	722-mont-20	Regulační ventil pro maximalni tlak vody s přípojky do objektu	ks	1,000	685,00	685,00	
	PP		Regulační ventil pro maximalni tlak vody s přípojky do objektu					
90	K	722-mont-21	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	0,325	700,00	227,50	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	724	Vodovod - strojovny				8 656,00	
91	M	724-mat-01	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžnáý cirkulační pro TV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C	ks	1,000	7 856,00	7 856,00	
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžnáý cirkulační pro TV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C					
92	K	724-mont-01	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžnáý cirkulační pro TV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C	ks	1,000	800,00	800,00	
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžnáý cirkulační pro TV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C					
	D	725	Zdravotechnika zařizovací předměty				96 713,40	
93	M	725- mat-01	Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	7,000	2 300,00	16 100,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
94	M	725- mat-02	Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - bezbariérové	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - bezbariérové					
95	M	725- mat-03	Pisoárové záchodky keramické se splachovací nádrží, přívod vody vnitřní vodorovný	ks	2,000	9 770,00	19 540,00	
	PP		Pisoárové záchodky keramické se splachovací nádrží, přívod vody vnitřní vodorovný					
96	M	725- mat-04	Umyvadla keramická, bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm, šířka =500mm	ks	6,000	1 710,00	10 260,00	
	PP		Umyvadla keramická, bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm, šířka =500mm					
97	M	725- mat-05	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm - bezbariérové	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm - bezbariérové					
98	M	725- mat-06	Závěsná výlevka s výtokovou armaturou a splachovací nádrží keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425mm, včetně tlačítka	ks	1,000	2 780,00	2 780,00	
	PP		Závěsná výlevka s výtokovou armaturou a splachovací nádrží keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425mm, včetně tlačítka					
99	M	725- mat-07	Ventily rohové bez připojení připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	ks	20,000	210,00	4 200,00	
	PP		Ventily rohové bez připojení připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
100	M	725- mat-08	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové 3/4	ks	2,000	230,00	460,00	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové 3/4					
101	M	725- mat-09	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	ks	7,000	1 740,00	12 180,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
102	M	725- mat-10	Baterie pro výlevku nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300mm	ks	1,000	1 970,00	1 970,00	
	PP		Baterie pro výlevku nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300mm					
103	M	725- mat-11	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 50, chrom	ks	7,000	460,00	3 220,00	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 50, chrom					
104	M	725- mat-12	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40, chrom	ks	2,000	360,00	720,00	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40, chrom					
105	M	725- mat-13	Madlo k WC pevné nerez	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Madlo k WC pevné nerez					
106	M	725- mat-14	Madlo sklopné k WC nerez	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	
	PP		Madlo sklopné k WC nerez					
107	M	725- mat-15	Madlo k WC pevné nerez na dveřní křídlo	ks	1,000	1 710,00	1 710,00	
	PP		Madlo k WC pevné nerez na dveřní křídlo					
108	M	725- mat-16	Sada pro nouzovou signalizaci včetně příslušenství a kabelů pro napojení do sítě	ks	1,000	840,00	840,00	
	PP		Sada pro nouzovou signalizaci včetně příslušenství a kabelů pro napojení do sítě					
109	M	725- mat-17	Nezámrzný ventil - kemper	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
	PP		Nezámrzný ventil - kemper					
110	K	725- mont-01	Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	7,000	185,00	1 295,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
111	K	725- mont-02	Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - bezbariérové	ks	1,000	196,00	196,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické zavěšené na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - bezbariérové					
112	K	725- mont-03	Pisoárové záchodky keramické se splachovací nádrží, přívod vody vnitřní vodorovný	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	
	PP		Pisoárové záchodky keramické se splachovací nádrží, přívod vody vnitřní vodorovný					
113	K	725- mont-04	Umyvadla keramická, bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm, šířka =500mm	ks	6,000	186,00	1 116,00	
	PP		Umyvadla keramická, bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm, šířka =500mm					
114	K	725- mont-05	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm - bezbariérové	ks	1,000	176,00	176,00	
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby; bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600mm - bezbariérové					
115	K	725- mont-06	Závěsná výlevka s výtokovou armaturou a splachovací nádrží keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425mm, včetně tlačítka	ks	1,000	184,00	184,00	
	PP		Závěsná výlevka s výtokovou armaturou a splachovací nádrží keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425mm, včetně tlačítka					
116	K	725- mont-07	Ventily rohové bez připojení připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	ks	20,000	25,00	500,00	
	PP		Ventily rohové bez připojení připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
117	K	725- mont-08	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové 3/4	ks	2,000	25,00	50,00	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové 3/4					
118	K	725- mont-09	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	ks	7,000	110,00	770,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
119	K	725- mont-10	Baterie pro výlevku nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300mm	ks	1,000	270,00	270,00	
	PP		Baterie pro výlevku nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300mm					
120	K	725- mont-11	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 50, chrom	ks	7,000	23,00	161,00	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 50, chrom					
121	K	725- mont-12	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40, chrom	ks	2,000	26,00	52,00	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40, chrom					
122	K	725- mont-13	Madlo k WC pevné nerez	ks	1,000	154,00	154,00	
	PP		Madlo k WC pevné nerez					
123	K	725- mont-14	Madlo sklopné k WC nerez	ks	1,000	238,00	238,00	
	PP		Madlo sklopné k WC nerez					
124	K	725- mont-15	Madlo k WC pevné nerez na dveřní křídlo	ks	1,000	135,00	135,00	
	PP		Madlo k WC pevné nerez na dveřní křídlo					
125	K	725- mont-16	Sada pro nouzovou signalizaci včetně příslušenství a kabelů pro napojení do sítě	ks	1,000	35,00	35,00	
	PP		Sada pro nouzovou signalizaci včetně příslušenství a kabelů pro napojení do sítě					
126	K	725- mont-17	Nezámrzný ventil - kemper	ks	2,000	108,00	216,00	
	PP		Nezámrzný ventil - kemper					
127	K	725- mont-18	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	0,522	700,00	365,40	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				91 976,80	
128	*M*	*726-mat-01*	*Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080mm*	*ks*	*7,000*	*6 050,00*	*42 350,00*	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080mm					
129	*M*	*726-mat-02*	*Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety, stavební výška 1080mm; ovládání splachování vyosené mimo WC pro bezbariérové WC, ze které je volný přístup ke záchodové míse*	*ks*	*1,000*	*6 050,00*	*6 050,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety, stavební výška 1080mm; ovládání splachování vyosené mimo WC pro bezbariérové WC, ze které je volný přístup ke záchodové míse					
130	M	726-mat-03	*Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné pisoáry , stavební výška 1080mm*	ks	2,000	3 630,00	7 260,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné pisoáry , stavební výška 1080mm					
131	M	726-mat-04	*Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky , stavební výška 1080mm*	ks	1,000	4 265,00	4 265,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky , stavební výška 1080mm					
132	M	726-mat-05	*Dělící stěna mezi pisoáry*	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		Dělící stěna mezi pisoáry					
133	M	726-mat-06	*Elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě, včetně krycí desky a kabelů pro napojení do sítě*	ks	2,000	1 110,00	2 220,00	
	PP		Elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě, včetně krycí desky a kabelů pro napojení do sítě					
134	M	726-mat-07	*Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování - stříbrná barva*	ks	8,000	1 700,00	13 600,00	
	PP		Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování - stříbrná barva					
135	M	726-mat-08	*Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet*	ks	8,000	130,00	1 040,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
136	M	726-mat-09	*Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro pisoár*	ks	2,000	130,00	260,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro pisoár					
137	M	726-mat-10	*Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro umyvadla*	ks	7,000	105,00	735,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro umyvadla					
138	M	726-mat-11	*Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro výlevku*	ks	1,000	105,00	105,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro výlevku					
139	M	726-mat-12	*Revizní plastová dvířka 600x600mm pro niku ve zdivu k vodoměrům a uzávěrům vody*	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		Revizní plastová dvířka 600x600mm pro niku ve zdivu k vodoměrům a uzávěrům vody					
140	M	726-mat-13	*Revizní plastová dvířka 400x400mm pro niku ve zdivu k uzávěrům vody v kotelně*	ks	1,000	540,00	540,00	
	PP		Revizní plastová dvířka 400x400mm pro niku ve zdivu k uzávěrům vody v kotelně					
141	M	726-mat-14	*Revizní SDK dvířka klik systém 300x300mm k uzávěrům vody v podhledu*	ks	1,000	390,00	390,00	
	PP		Revizní SDK dvířka klik systém 300x300mm k uzávěrům vody v podhledu					
142	M	726-mat-15	*Revizní dvířka plastová kpro niku ve zdivu k uzávěrům u kemperů 150x150mm*	ks	2,000	160,00	320,00	
	PP		Revizní dvířka plastová kpro niku ve zdivu k uzávěrům u kemperů 150x150mm					
143	K	726-mont-01	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080mm	ks	2,000	670,00	1 340,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080mm					
144	K	726-mont-02	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety, stavební výška 1080mm; ovládání splachování vyosené mimo WC pro bezbariérové WC, ze které je volný přístup ke záchodové míse	ks	7,000	805,00	5 635,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety, stavební výška 1080mm; ovládání splachování vyosené mimo WC pro bezbariérové WC, ze které je volný přístup ke záchodové míse					
145	K	726-mont-03	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné pisoáry , stavební výška 1080mm	ks	1,000	805,00	805,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné pisoáry , stavební výška 1080mm					
146	K	726-mont-04	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky , stavební výška 1080mm	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky , stavební výška 1080mm					
147	K	726-mont-05	Dělící stěna mezi pisoáry	ks	1,000	254,00	254,00	
	PP		Dělící stěna mezi pisoáry					
148	K	726-mont-06	Elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě, včetně krycí desky a kabelů pro napojení do sítě	ks	2,000	140,00	280,00	
	PP		Elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě, včetně krycí desky a kabelů pro napojení do sítě					
149	K	726-mont-07	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování - stříbrná barva	ks	9,000	154,00	1 386,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování - stříbrná barva					
150	K	726-mont-08	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	ks	9,000	24,00	216,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
151	K	726-mont-09	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro pisoár	ks	1,000	24,00	24,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro pisoár					
152	K	726-mont-10	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro umyvadla	ks	8,000	15,00	120,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro umyvadla					
153	K	726-mont-11	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro výlevku	ks	1,000	15,00	15,00	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro výlevku					
154	K	726-mont-12	Revizní plastová dvířka 600x600mm pro niku ve zdivu k vodoměrům a uzávěrům vody	ks	1,000	38,00	38,00	
	PP		Revizní plastová dvířka 600x600mm pro niku ve zdivu k vodoměrům a uzávěrům vody					
155	K	726-mont-13	Revizní plastová dvířka 400x400mm pro niku ve zdivu k uzávěrům vody v kotelně	ks	1,000	46,00	46,00	
	PP		Revizní plastová dvířka 400x400mm pro niku ve zdivu k uzávěrům vody v kotelně					
156	K	726-mont-14	Revizní SDK dvířka klik systém 300x300mm k uzávěrům vody v podhledu	ks	1,000	22,00	22,00	
	PP		Revizní SDK dvířka klik systém 300x300mm k uzávěrům vody v podhledu					
157	K	726-mont-15	Revizní dvířka plastová kpro niku ve zdivu k uzávěrům u kemperů 150x150mm	ks	2,000	25,00	50,00	
	PP		Revizní dvířka plastová kpro niku ve zdivu k uzávěrům u kemperů 150x150mm					
158	K	726-mont-16	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m	t	0,076	800,00	60,80	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 000,00	
159	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - sekání drážek a prostupů, hrubé zapracení	hod	80,000	300,00	24 000,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - sekání drážek a prostupů, hrubé zapracení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-15 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**300 356,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 356,00	21,00%	63 074,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**363 430,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-15 - Elektroinstalace

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**300 356,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	300 356,00
741 - Elektroinstalace	12 420,00
741-R1 - Výzbroj R1	13 620,00
741-R3 - Výzbroj R3	203 000,00
741- Hr - Hromosvod	71 316,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-15 - Elektroinstalace

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**300 356,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				300 356,00	
	D	741	Elektroinstalace				12 420,00	
1	K	741-01	Plastový elektroměrový rozvaděč provedení s jističem - Hlavní jistič 32A/400V	ks	1,000	6 750,00	6 750,00	
	PP		Plastový elektroměrový rozvaděč provedení s jističem - Hlavní jistič 32A/400V					
2	K	741-02	Rozvaděč podružný	ks	3,000	1 890,00	5 670,00	
	PP		Rozvaděč podružný					
	D	741-R1	Výzbroj R1				13 620,00	
3	K	Pol1	Vypínač 50A/400A	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Vypínač 50A/400A					
4	K	741-R1-02	Jistič 16A/230V	ks	17,000	250,00	4 250,00	
	PP		Jistič 16A/230V					
5	K	741-R1-03	Jistič 10A/230V	ks	4,000	250,00	1 000,00	
	PP		Jistič 10A/230V					
6	K	741-R1-04	Stykač 50A/400V	ks	1,000	890,00	890,00	
	PP		Stykač 50A/400V					
7	K	741-R1-05	Časové relé	ks	2,000	1 540,00	3 080,00	
	PP		Časové relé					
8	K	741-R1-06	Proudový chránič 40A/400V	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
	PP		Proudový chránič 40A/400V					
9	K	741-R1-07	Proudový chránič 10A/230V kombinace s jističem 10A	ks	2,000	850,00	1 700,00	
	PP		Proudový chránič 10A/230V kombinace s jističem 10A					
	D	741-R3	Výzbroj R3				203 000,00	
10	K	741-R3-01	Vypínač 50A/400A	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Vypínač 50A/400A					
11	K	741-R3-02	Jistič 16A/230V	ks	8,000	250,00	2 000,00	
	PP		Jistič 16A/230V					
12	K	741-R3-03	Jistič 10A/230V	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		Jistič 10A/230V					
13	K	741-R3-04	Stykač 50A/400V	ks	1,000	890,00	890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stykač 50A/400V					
14	K	741-R3-05	Proudový chránič 40A/400V	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
	PP		Proudový chránič 40A/400V					
15	K	741-R3-06	Proudový chránič 10A/230V kombinace s jističem 10A	ks	2,000	850,00	1 700,00	
	PP		Proudový chránič 10A/230V kombinace s jističem 10A					
16	K	741-R3-07	Zásuvka 16A/230V podlahová Legrand 12modul.	ks	4,000	3 980,00	15 920,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V podlahová Legrand 12modul.					
17	K	741-R3-08	Modulová zásuvka Mosaik	ks	12,000	165,00	1 980,00	
	PP		Modulová zásuvka Mosaik					
18	K	741-R3-09	Zásuvka 16A/230V dvoj.	ks	68,000	235,00	15 980,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V dvoj.					
19	K	741-R3-10	Vypínač č.6	ks	20,000	215,00	4 300,00	
	PP		Vypínač č.6					
20	K	741-R3-11	Vypínač č.6 +6	ks	10,000	245,00	2 450,00	
	PP		Vypínač č.6 +6					
21	K	741-R3-12	Vypínač č.7	ks	8,000	265,00	2 120,00	
	PP		Vypínač č.7					
22	K	741-R3-13	Vypínač č.5	ks	1,000	225,00	225,00	
	PP		Vypínač č.5					
23	K	741-R3-14	Vypínač č.1	ks	14,000	215,00	3 010,00	
	PP		Vypínač č.1					
24	K	741-R3-15	Ovladač žaluzie	ks	10,000	535,00	5 350,00	
	PP		Ovladač žaluzie					
25	K	741-R3-16	Přístrojová krabice KP68	ks	132,000	55,00	7 260,00	
	PP		Přístrojová krabice KP68					
26	K	741-R3-17	Kabel CYKY O 3x1,5	m	500,000	31,00	15 500,00	
	PP		Kabel CYKY O 3x1,5					
27	K	741-R3-18	Kabel CYKY J 3x1,5	m	1 300,000	31,00	40 300,00	
	PP		Kabel CYKY J 3x1,5					
28	K	741-R3-19	Kabel CYKY J 3x2,5	m	1 200,000	41,00	49 200,00	
	PP		Kabel CYKY J 3x2,5					
29	K	741-R3-20	Kabel CYKY J 4x10	m	120,000	98,00	11 760,00	
	PP		Kabel CYKY J 4x10					
30	K	741-R3-21	Chránička Kopex 110	m	100,000	95,00	9 500,00	
	PP		Chránička Kopex 110					
31	K	741-R3-22	Zemnící drát FeZn pr.10 mm	m	35,000	95,00	3 325,00	
	PP		Zemnící drát FeZn pr.10 mm					
32	K	741-R3-23	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	750,00	750,00	
	PP		Ekvipotenciální svorkovnice					
33	K	741-R3-24	Čidlo	ks	2,000	1 230,00	2 460,00	
	PP		Čidlo					
34	K	741-R3-25	Ventilátor	ks	2,000	1 540,00	3 080,00	
	PP		Ventilátor					
35	K	741-R3-26	Total stop tlačítko	ks	1,000	990,00	990,00	
	PP		Total stop tlačítko					
	D	741- Hr	Hromosvod				71 316,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	741-Hr-01	Svorka SS	ks	100,000	55,00	5 500,00	
	PP		Svorka SS					
37	K	741-Hr-02	Svorka SO	ks	9,000	55,00	495,00	
	PP		Svorka SO					
38	K	741-Hr-03	Svorka SZ	ks	9,000	55,00	495,00	
	PP		Svorka SZ					
39	K	741-Hr-04	PV 15	ks	50,000	75,00	3 750,00	
	PP		PV 15					
40	K	741-Hr-05	PV 22	ks	144,000	89,00	12 816,00	
	PP		PV 22					
41	K	741-Hr-06	PV21	ks	50,000	67,00	3 350,00	
	PP		PV21					
42	K	741-Hr-07	PV17	ks	40,000	94,00	3 760,00	
	PP		PV17					
43	K	741-Hr-08	Antokorozní barva	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Antokorozní barva					
44	K	741-Hr-09	Jímací vedení Drát 8 AlMgSi - drát Ø 8 mm měkký	m	380,000	95,00	36 100,00	
	PP		Jímací vedení Drát 8 AlMgSi - drát Ø 8 mm měkký					
45	K	741-Hr-10	Úhelník	ks	9,000	450,00	4 050,00	
	PP		Úhelník					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-16 - Svítidla

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů

Cena bez DPH			**340 925,25**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	340 925,25	21,00%	71 594,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**412 519,55**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-16 - Svítidla

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**340 925,25**
PSV - Práce a dodávky PSV	340 925,25
741-Sv - Svítidla	340 925,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-16 - Svítidla

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**340 925,25**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				340 925,25	
	D	741-Sv	Svítidla				340 925,25	
1	M	741-Sv-01	*ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM, PŘISAZENÉ, BÍLÉ, 3000K, VČETNĚ ZDROJE 2XT8; MAX. PŘÍKON 58W, STUPEŇ KRYTÍ IP20, NAPĚTÍ 230V; OPTICKÝ SYSTÉM SVÍTIDLA ALDP2*	ks	65,000	998,00	64 870,00	
	PP		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM, PŘISAZENÉ, BÍLÉ, 3000K, VČETNĚ ZDROJE 2XT8; MAX. PŘÍKON 58W, STUPEŇ KRYTÍ IP20, NAPĚTÍ 230V; OPTICKÝ SYSTÉM SVÍTIDLA ALDP2					
2	M	741-Sv-02	*PŘISAZENÉ PLOCHÉ LED DIODOVÉ SVÍTIDLO, ČTVERCOVÉHO PŮDORYSU 118x180x35mm, BÍLE, 230V, LED 6W, 3000K; 360 lm; Ra80*	ks	24,000	290,00	6 960,00	
	PP		PŘISAZENÉ PLOCHÉ LED DIODOVÉ SVÍTIDLO, ČTVERCOVÉHO PŮDORYSU 118x180x35mm, BÍLE, 230V, LED 6W, 3000K; 360 lm; Ra80					
3	M	741-Sv-03	*ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ ø1500mm x 87mm, BÍLÉ; LED MODUL, 3000K, 5920lm, Ra80; OPÁLOVÝ DIFUZOR, 220-240V*	ks	1,000	19 700,00	19 700,00	
	PP		ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ ø1500mm x 87mm, BÍLÉ; LED MODUL, 3000K, 5920lm, Ra80; OPÁLOVÝ DIFUZOR, 220-240V					
4	M	741-Sv-04	*LED PÁSEK VČETNĚ TRAFA A DIFUZORU, KOUTOVÝ, 3000K, 20bm*	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	
	PP		LED PÁSEK VČETNĚ TRAFA A DIFUZORU, KOUTOVÝ, 3000K, 20bm					
5	M	741-Sv-05	*PŘISAZENÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO, KRUHOVÉ ø300 x 55mm; BÍLÉ, 3000K; LED 30W; 2400lm; Ra 80*	ks	5,000	6 140,00	30 700,00	
	PP		PŘISAZENÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO, KRUHOVÉ ø300 x 55mm; BÍLÉ, 3000K; LED 30W; 2400lm; Ra 80					
6	M	741-Sv-06	*ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, KRUHOVÉ ø300 x 55mm, BÍLÉ, LED 30W, 3000K, 2400lm, Ra80*	ks	8,000	6 970,00	55 760,00	
	PP		ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, KRUHOVÉ ø300 x 55mm, BÍLÉ, LED 30W, 3000K, 2400lm, Ra80					
7	M	741-Sv-07	*VENKOVNÍ UP/DOWN NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO SE DVĚMA 3W LED, ANTRACITOVÉ, 64x80x150mm, 230V, 3000K, LED 2x3W, 315lm, Ra 80*	ks	12,000	3 590,00	43 080,00	
	PP		VENKOVNÍ UP/DOWN NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO SE DVĚMA 3W LED, ANTRACITOVÉ, 64x80x150mm, 230V, 3000K, LED 2x3W, 315lm, Ra 80					
8	M	741-Sv-08	*VENKOVNÍ STOJANOVÉ SVÍTIDLO, STÍNIDLA ZE SATINOVANÉHO SKLA, ČERNÉ, 108x108x650mm, 230V, E27 18W*	ks	7,000	3 750,00	26 250,00	
	PP		VENKOVNÍ STOJANOVÉ SVÍTIDLO, STÍNIDLA ZE SATINOVANÉHO SKLA, ČERNÉ, 108x108x650mm, 230V, E27 18W					
9	M	741-Sv-09	*ZEMNÍ LED REFLEKTOR, ČERNÁ, LED 5W, 12V, MR16, 320lm, 3000K*	ks	7,000	3 250,00	22 750,00	
	PP		ZEMNÍ LED REFLEKTOR, ČERNÁ, LED 5W, 12V, MR16, 320lm, 3000K					
10	M	741-Sv-10	*SOUMRAKOVÉ ČIDLO S NADŘAZENÝM ČASOVÝM SPÍNÁNÍM - POD JEDNÍM ČIDLEM SE ROZSVÍTÍ CELÁ FASÁDA VEPŘEDU I VZADU VČETNĚ ZAHRADY*	ks	1,000	2 670,00	2 670,00	
	PP		SOUMRAKOVÉ ČIDLO S NADŘAZENÝM ČASOVÝM SPÍNÁNÍM - POD JEDNÍM ČIDLEM SE ROZSVÍTÍ CELÁ FASÁDA VEPŘEDU I VZADU VČETNĚ ZAHRADY					
11	M	741-Sv-11	*PODLINKOVÉ SVÍTIDLO LED, BÍLÉ, 12W, 230V, 3000K; Ra80*	ks	2,000	430,00	860,00	
	PP		PODLINKOVÉ SVÍTIDLO LED, BÍLÉ, 12W, 230V, 3000K; Ra80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	741-Sv-12	Montáž svítidel	ks	133,000	370,00	49 210,00	
	PP		Montáž svítidel					
13	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	2,500	3 326,10	8 315,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-17 - Slaboproud

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole

IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH				**829 567,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	829 567,00		21,00%	174 209,07
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**1 003 776,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-17 - Slaboproud

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**829 567,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	829 567,00
742-Sla- KS D - Kabelážní systém	272 115,00
742-SLA-APDT D - Aktivní prvky datové sítě	87 115,00
742-SLA-CCTV D - CCTV - Dohledový kamerový systém	87 440,00
742-SLA-Dat D - Datový projektor a ozvučení	106 967,00
742-SLA-EZS D - EZS	98 780,00
742-SLA-Tel D - Telefonní systém	90 161,00
742-SLA-Ost D - Ostatní	69 850,00
742-SLA-ZZ D - Záložní zdroj	17 139,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-17 - Slaboproud

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**829 567,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				829 567,00	
	D	742-Sla- KS D	Kabelážní systém				272 115,00	
1	M	742-SLA-KS-01 M	*Datový stojanový rozvaděč 19", 27U, 900x600, skleněné dveře*	ks	1,000	13 450,00	13 450,00	
	PP		Datový stojanový rozvaděč 19", 27U, 900x600, skleněné dveře					
2	M	742-SLA-KS-02 M	*Ventilační jednotka 6x ventilátor*	ks	1,000	4 530,00	4 530,00	
	PP		Ventilační jednotka 6x ventilátor					
3	M	742-SLA-KS-03 M	*Propojovací panel 24x RJ45 STP CAT6A, 19" 0,5U*	ks	5,000	980,00	4 900,00	
	PP		Prcpojovací panel 24x RJ45 STP CAT6A, 19" 0.5U					
4	M	742-SLA-KS-04 M	*Propojovací panel 25x RJ45 CAT3, 19" 1U*	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
	PP		Prcpojovací panel 25x RJ45 CAT3, 19" 1U					
5	M	742-SLA-KS-05 M	*Vyvazovací panel, 5x kovový úchyt, 19"*	ks	5,000	245,00	1 225,00	
	PP		Vyvazovací panel, 5x kovový úchyt, 19"					
6	M	742-SLA-KS-06 M	*Police 1U 250 mm 19"*	ks	2,000	790,00	1 580,00	
	PP		Police 1U 250 mm 19"					
7	M	742-SLA-KS-07 M	*Rozvodný panel 9x230V, 19"*	ks	1,000	990,00	990,00	
	PP		Rozvodný panel 9x230V, 19"					
8	M	742-SLA-KS-08 M	*Datový kabel CAT6A*	m	3 000,000	13,00	39 000,00	
	PP		Datový kabel CAT6A					
9	M	742-SLA-KS-09 M	*Datová zásuvka 2xRJ45, instalační rámeček*	ks	51,000	75,00	3 825,00	
	PP		Datová zásuvka 2xRJ45, instalační rámeček					
10	M	742-SLA-KS-10 M	*Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku*	ks	51,000	35,00	1 785,00	
	PP		Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku					
11	M	742-SLA-KS-11 M	*Instalační krabice pod omítku*	ks	51,000	20,00	1 020,00	
	PP		Instalační krabice pod omitku					
12	M	742-SLA-KS-12 M	*Modul RJ45 CAT 6A STP beznástrojový*	ks	186,000	95,00	17 670,00	
	PP		Modul RJ45 CAT 6A STP beznástrojový					
13	M	742-SLA-KS-13 M	*Propojovací kabel CAT5E 0,5 m*	ks	20,000	25,00	500,00	
	PP		Prcpojovací kabel CAT5E 0,5 m					
14	M	742-SLA-KS-14 M	*Propojovací kabel CAT5E 1 m*	ks	20,000	35,00	700,00	
	PP		Prcpojovací kabel CAT5E 1 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	742-SLA-KS-15 M	*Propojovací kabel CAT5E 1,5 m*	ks	10,000	40,00	400,00	
	PP		Propojovací kabel CAT5E 1,5 m					
16	M	742-SLA-KS-16 M	*Propojovací kabel CAT5E 2 m*	ks	20,000	45,00	900,00	
	PP		Propojovací kabel CAT5E 2 m					
17	M	742-SLA-KS-17 M	*Propojovací kabel CAT5E 3 m*	ks	10,000	55,00	550,00	
	PP		Propojovací kabel CAT5E 3 m					
18	M	742-SLA-KS-18 M	*Propojovací kabel CAT5E 7 m*	ks	2,000	75,00	150,00	
	PP		Propojovací kabel CAT5E 7 m					
19	M	742-SLA-KS-19 M	*Ochranná trubka vrapovaná průměr 50/40 mm, instalace do betonu*	m	500,000	40,00	20 000,00	
	PP		Ochranná trubka vrapovaná průměr 50/40 mm, instalace do betonu					
20	M	742-SLA-KS-20 M	*Ochranná trubka vrapovaná průměr 32/24 mm, instalace do betonu*	m	79,000	25,00	1 975,00	
	PP		Ochranná trubka vrapovaná průměr 32/24 mm, instalace do betonu					
21	M	742-SLA-KS-21 M	*Ochranná trubka vrapovaná průměr 25/18 mm, instalace do betonu*	m	60,000	20,00	1 200,00	
	PP		Ochranná trubka vrapovaná průměr 25/18 mm, instalace do betonu					
22	M	742-SLA-KS-22 M	*Mikrotrubička 12/8 zodolněná, oranžová*	m	45,000	22,00	990,00	
	PP		Mikrotrubička 12/8 zodolněná, oranžová					
23	M	742-SLA-KS-23 M	*Mikrotrubička 10/8, oranžová*	m	34,000	20,00	680,00	
	PP		Mikrotrubička 10/8, oranžová					
24	M	742-SLA-KS-24 M	*Koncovka mikrotrubičky 12/8*	ks	2,000	25,00	50,00	
	PP		Koncovka mikrotrubičky 12/8					
25	M	742-SLA-KS-25 M	*Koncovka mikrotrubičky 10/8*	ks	2,000	25,00	50,00	
	PP		Koncovka mikrotrubičky 10/8					
26	M	742-SLA-KS-26 M	*Rám podlahové krabice 2x3 moduly*	ks	7,000	850,00	5 950,00	
	PP		Rám podlahové krabice 2x3 moduly					
27	M	742-SLA-KS-27 M	*Podlahová krabice 2x3 moduly*	ks	8,000	1 230,00	9 840,00	
	PP		Podlahová krabice 2x3 moduly					
28	M	742-SLA-KS-28 M	*Elektroinstalační krabice KT 250/1 KB rozvodná s víčkem*	ks	1,000	275,00	275,00	
	PP		Elektroinstalační krabice KT 250/1 KB rozvodná s víčkem					
29	M	742-SLA-KS-29 M	*Elektroinstalační krabice KO 125E KA rozvodná s víčkem*	ks	34,000	155,00	5 270,00	
	PP		Elektroinstalační krabice KO 125E KA rozvodná s víčkem					
30	M	742-SLA-KS-30 M	*Zářezová svorkovnice LSA Plus*	ks	1,000	750,00	750,00	
	PP		Zářezová svorkovnice LSA Plus					
31	K	742-SLA-KS-31 K	Instalace datového rozvaděče	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Instalace datového rozvaděče					
32	K	742-SLA-KS-32 K	Instalace ventilační jednotky	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		Instalace ventilační jednotky					
33	K	742-SLA-KS-33 K	Instalace propojovacích panelů CAT3, CAT6A	ks	6,000	1 250,00	7 500,00	
	PP		Instalace propojovacích panelů CAT3, CAT6A					
34	K	742-SLA-KS-34 K	Instalace vyvazovacích panelů	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Instalace vyvazovacích panelů					
35	K	742-SLA-KS-35 K	Instalace police	ks	5,000	150,00	750,00	
	PP		Instalace police					
36	K	742-SLA-KS-36 K	Instalace napájecího panelu	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		Instalace napájecího panelu					
37	K	742-SLA-KS-37 K	Drážkování pro ochranné trubky, kabely	m	60,000	95,00	5 700,00	
	PP		Drážkování pro ochranné trubky, kabely					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	742-SLA-KS-38 K	Instalace ochranných trubek	m	718,000	15,00	10 770,00	
	PP		Instalace ochranných trubek					
39	K	742-SLA-KS-39 K	Instalace podlahových krabic	ks	8,000	750,00	6 000,00	
	PP		Instalace podlahových krabic					
40	K	742-SLA-KS-40 K	Instalace propojovacích podlahových krabic	ks	34,000	250,00	8 500,00	
	PP		Instalace propojovacích podlahových krabic					
41	K	742-SLA-KS-41 K	Instalace propojovacího boxu	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Instalace propojovacího boxu					
42	K	742-SLA-KS-42 K	Instalace datového kabelu CAT3	m	44,000	20,00	880,00	
	PP		Instalace datového kabelu CAT3					
43	K	742-SLA-KS-43 K	Zakončení datových kabelů CAT3 v rozvaděči, na svorkovnici	ks	2,000	60,00	120,00	
	PP		Zakončení datových kabelů CAT3 v rozvaděči, na svorkovnici					
44	K	742-SLA-KS-44 K	Instalace datového kabelu CAT6A	m	3 000,000	20,00	60 000,00	
	PP		Instalace datového kabelu CAT6A					
45	K	742-SLA-KS-45 K	Instalace datové zásuvky 1x, 2x RJ45	ks	54,000	150,00	8 100,00	
	PP		Instalace datové zásuvky 1x, 2x RJ45					
46	K	742-SLA-KS-46 K	Zakončení datových kabelů CAT6A v zásuvce, v rozvaděči	ks	192,000	60,00	11 520,00	
	PP		Zakončení datových kabelů CAT6A v zásuvce, v rozvaděči					
47	K	742-SLA-KS-47 K	Měření datového kabeliu CAT3 (kontinuita párů)	ks	10,000	50,00	500,00	
	PP		Měření datového kabeliu CAT3 (kontinuita párů)					
48	K	742-SLA-KS-48 K	Měření datového kabelu CAT6A	ks	96,000	50,00	4 800,00	
	PP		Měření datového kabelu CAT6A					
	D	742-SLA-APDT I	Aktivní prvky datové sítě				87 115,00	
49	*M*	*742-SLA-APDT-01 M*	*Rcuter, bezpečnostní brána - security gateway, 19"*	*ks*	*1,000*	*12 354,00*	*12 354,00*	
	PP		Router, bezpečnostní brána - security gateway, 19"					
50	*M*	*742-SLA-APDT-02 M*	*Kontroler centrální správy sítě*	*ks*	*1,000*	*9 875,00*	*9 875,00*	
	PP		Kontroler centrální správy sítě					
51	*M*	*742-SLA-APDT-03 M*	*Switch, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, 802.3af/at, 500W, 19"*	*ks*	*1,000*	*28 456,00*	*28 456,00*	
	PP		Switch, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, 802.3af/at, 500W, 19"					
52	*M*	*742-SLA-APDT-04 M*	*Přístupový bod, Hotspot, 1750Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, MIMO 3x3, vnitřní*	*ks*	*2,000*	*6 540,00*	*13 080,00*	
	PP		Přístupový bod, Hotspot, 1750Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, MIMO 3x3, vnitřní					
53	K	742-SLA-APDT-05 K	Nastavení bezpečnostní politiky, VLAN, instalace a nastavení security gateway	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Nastavení bezpečnostní politiky, VLAN, instalace a nastavení security gateway					
54	K	742-SLA-APDT-06 K	Instalace a nastavení kontroleru centrální správy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Instalace a nastavení kontroleru centrální správy					
55	K	742-SLA-APDT-07 K	Instalace a nastavení datového switche, VLAN	ks	1,000	750,00	750,00	
	PP		Instalace a nastavení datového switche, VLAN					
56	K	742-SLA-APDT-08 K	Instalace a nastavení bezdrátového přístupového bodu, SSID a oprávnění dle VLAN	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
	PP		Instalace a nastavení bezdrátového přístupového bodu, SSID a oprávnění dle VLAN					
57	K	742-SLA-APDT-09 K	Nastavení zařízení zákazníka dle stanovené politiky a přítupu sítě	hod	12,000	500,00	6 000,00	
	PP		Nastavení zařízení zákazníka dle stanovené politiky a přítupu sítě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	742-SLA-APDT-10 K	Zaškolení uživatelů datové sítě	hod	4,000	400,00	1 600,00	
	PP		Zaškolení uživatelů datové sítě					
	D	742-SLA-CCTV	CCTV - Dohledový kamerový systém				87 440,00	
59	*M*	*742-SLA-CCTV-01 M*	*Záznamové zařízení, 16kanálů, 4K, 2xHDD, 200 Mb, 1U, Inteligentní analytické funkce*	*ks*	*1,000*	*19 875,00*	*19 875,00*	
	PP		Záznamové zařízení, 16kanálů, 4K, 2xHDD, 200 Mb, 1U, Inteligentní analytické funkce					
60	*M*	*742-SLA-CCTV-02 M*	*Pevný disk 8TB vhodný pro bezpečnostní aplikace*	*ks*	*2,000*	*7 540,00*	*15 080,00*	
	PP		Pevný disk 8TB vhodný pro bezpečnostní aplikace					
61	*M*	*742-SLA-CCTV-03 M*	*Vnitřní kamera - IP dome, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 50m, ePoE, AI, IP67*	*ks*	*5,000*	*3 987,00*	*19 935,00*	
	PP		Vnitřní kamera - IP dome, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 50m, ePoE, AI, IP67					
62	*M*	*742-SLA-CCTV-04 M*	*Venkovní kamera - IP bullet, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 50m, ePoE, AI, IP67*	*ks*	*3,000*	*4 350,00*	*13 050,00*	
	PP		Venkovní kamera - IP bullet, 2MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR 50m, ePoE, AI, IP67					
63	*M*	*742-SLA-CCTV-05 M*	*Drobný instalační a identifikační materiál kamerového systému, jinde nespecifikovaný*	*ks*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*	
	PP		Drobný instalační a identifikační materiál kamerového systému, jinde nespecifikovaný					
64	K	742-SLA-CCTV-06 K	Instalace a nastavení záznamového zařízení, vzdálený přístup, zavedení, identifikace a nastavení kamer	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Instalace a nastavení záznamového zařízení, vzdálený přístup, zavedení, identifikace a nastavení kamer					
65	K	742-SLA-CCTV-07 K	Instalace, oživení, nastavení zorného úhlu a optických vlastností kamery	ks	8,000	750,00	6 000,00	
	PP		Instalace, oživení, nastavení zorného úhlu a optických vlastností kamery					
66	K	742-SLA-CCTV-08 K	Nastavení analytických funkcí kamer a alarmových stavů	ks	8,000	250,00	2 000,00	
	PP		Nastavení analytických funkcí kamer a alarmových stavů					
67	K	742-SLA-CCTV-09 K	Seznámení s kamerovým systémem, provedení vstupního školení, předání Provozního deníku kamerového systému	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Seznámení s kamerovým systémem, provedení vstupního školení, předání Provozního deníku kamerového systému					
	D	742-SLA-Dat D	Datový projektor a ozvučení				106 967,00	
68	*M*	*742-SLA-Dat-01 M*	*Projektor Full HD 3D 16:9 s kontrastním poměrem 60 000 : 1, 1,6x zoom, životnost lampy 7 500 hodin, bílý i barevný světelný výstup 2 500 lumenů, technologie 3LCD*	*ks*	*1,000*	*42 840,00*	*42 840,00*	
	PP		Projektor Full HD 3D 16:9 s kontrastním poměrem 60 000 : 1, 1,6x zoom, životnost lampy 7 500 hodin, bílý i barevný světelný výstup 2 500 lumenů, technologie 3LCD					
69	*M*	*742-SLA-Dat-02 M*	*HDMI kabel 15 m aktivní; zakončený zásuvkou v podlahové krabici*	*ks*	*1,000*	*2 987,00*	*2 987,00*	
	PP		HDMI kabel 15 m aktivní; zakončený zásuvkou v podlahové krabici					
70	*M*	*742-SLA-Dat-03 M*	*Stropní držák datového projektoru 60 cm - 1 m*	*ks*	*1,000*	*1 362,00*	*1 362,00*	
	PP		Stropní držák datového projektoru 60 cm - 1 m					
71	K	742-SLA-Dat-04 K	Instalace a zakončení video a audio kabelů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Instalace a zakončení video a audio kabelů					
72	K	742-SLA-Dat-05 K	Instalace datového projektoru včetně ozvučení (videoprojektor, reproduktory, audioserver), nastavení a zaškolení obsluhy	hod	37,000	400,00	14 800,00	
	PP		Instalace datového projektoru včetně ozvučení (videoprojektor, reproduktory, audioserver), nastavení a zaškolení obsluhy					
73	*M*	*742-SLA-Dat-06 M*	*Reproduktor podhledový, výkon 60W, impedance 8+8 Ohm, stereo/mono, max. hlasitost 86 dB, rozsah 60-20 000 Hz, objem ozvučnice 10 l, montážní hloubka do 100 mm*	*ks*	*2,000*	*3 741,00*	*7 482,00*	
	PP		Reproduktor podhledový, výkon 60W, impedance 8+8 Ohm, stereo/mono, max. hlasitost 86 dB, rozsah 60-20 000 Hz, objem ozvučnice 10 l, montážní hloubka do 100 mm					
74	*M*	*742-SLA-Dat-07 M*	*Reproduktor nástěnný, výkon 50W, impedance 8 Ohm, max. hlasitost 86 dB, rozsah 20-20 000 Hz*	*ks*	*2,000*	*3 899,00*	*7 798,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Reproduktor nástěnný, výkon 50W, impedance 8 Ohm, max. hlasitost 86 dB, rozsah 20-20 000 Hz					
75	M	742-SLA-Dat-08 M	*Audioserver: LAN (hudba na síti, 100Mbps, IPv4/IPv6, SSL), USB 2.0 Typ A pro lokální úložiště, Micro SD pro lokální úložiště (8 GB Micro SD průmyslová karta), Hudební formáty (sdílení v síti, USB, SD karta: MP3, AAC, ALAC, Flac ,WMA, WMA bezztrátový, WAV,*	ks	1,000	18 975,00	18 975,00	
	PP		Audioserver: LAN (hudba na síti, 100Mbps, IPv4/IPv6, SSL), USB 2.0 Typ A pro lokální úložiště, Micro SD pro lokální úložiště (8 GB Micro SD průmyslová karta), Hudební formáty (sdílení v síti, USB, SD karta: MP3, AAC, ALAC, Flac ,WMA, WMA bezztrátový, WAV, M4A, OOG), Line-In, Line-Out, SPDIF-Out, 4x výstup zesilovače (4 ... 8Ω, 20 Hz ... 20 kHz, Max. Špičkový výkon 50 W na kanál, Max. Výkon RMS 18 W na kanál, Typ: Třída D), možnost rozšíření o další výstupy. Napájení 18–26 V DC Zdroj: 24V DC, 4,2A					
76	M	742-SLA-Dat-09 M	*Audio extractor (HDMI in, HDMI out, Audio Out - kompatibilní s Audioserverem*	ks	1,000	5 478,00	5 478,00	
	PP		Audio extractor (HDMI in, HDMI out, Audio Out - kompatibilní s Audioserverem					
77	M	742-SLA-Dat-10 M	*Audio kabel 2x2,5 mm2*	m	140,000	18,00	2 520,00	
	PP		Audio kabel 2x2,5 mm2					
78	M	742-SLA-Dat-11 M	*Audio kabel s dvojitým stíněním*	m	35,000	35,00	1 225,00	
	PP		Audio kabel s dvojitým stíněním					
	D	742-SLA-EZS D	EZS				98 780,00	
79	M	742-SLA-EZS-01 M	*Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem včetně příslušenství a baterie*	ks	1,000	12 350,00	12 350,00	
	PP		Ústředna s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem včetně příslušenství a baterie					
80	M	742-SLA-EZS-02 M	*Sběrnicový PIR detektor*	ks	14,000	890,00	12 460,00	
	PP		Sběrnicový PIR detektor					
81	M	742-SLA-EZS-03 M	*Stropní čidlo 360°*	ks	2,000	1 130,00	2 260,00	
	PP		Stropní čidlo 360°					
82	M	742-SLA-EZS-04 M	*Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty*	ks	5,000	1 285,00	6 425,00	
	PP		Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty					
83	M	742-SLA-EZS-05 M	*Sběrnicová siréna venkovní včetně krytu a příslušenství*	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	
	PP		Sběrnicová siréna venkovní včetně krytu a příslušenství					
84	M	742-SLA-EZS-06 M	*Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID*	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
	PP		Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID					
85	M	742-SLA-EZS-07 M	*Propojení prvků instalačním kabelem jablotron, nebo SYKFY 3*2*0,5*	bm	360,000	15,00	5 400,00	
	PP		Propojení prvků instalačním kabelem jablotron, nebo SYKFY 3*2*0,5					
86	M	742-SLA-EZS-08 M	*Kabel CYKY 3*1,5 J Pro připojení ústředny*	bm	25,000	13,00	325,00	
	PP		Kabel CYKY 3*1,5 J Pro připojení ústředny					
87	M	742-SLA-EZS-09 M	*Bezúdržbový akumulátor*	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		Bezúdržbový akumulátor					
88	M	742-SLA-EZS-10 M	*Chránička kabelů DN 16*	ks	360,000	8,00	2 880,00	
	PP		Chránička kabelů DN 16					
89	M	742-SLA-EZS-11 M	*RFID ČIP*	ks	20,000	115,00	2 300,00	
	PP		RFID ČIP					
90	K	742-SLA-EZS-12 K	Montáž celků včetně jeho naprogramování a nastavení	hod	104,000	350,00	36 400,00	
	PP		Montáž celků včetně jeho naprogramování a nastavení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	742-SLA-EZS-13 K	Pomocné práce a přípomoce	hod	40,000	250,00	10 000,00	
	PP		Pomocné práce a přípomoce					
	D	742-SLA-Tel D	Telefonní systém				90 161,00	
92	*M*	*742-SLA-Tel-01 M*	*Telefonní ústředna - 6x vnější IP kanál, 12x vnitřní SIP poboček, 4x vnější analogová linka, 8x vnitřní analogová pobočka vč. CLIP, WiFi, 3x RJ45 WAN/LAN*	*ks*	*1,000*	*45 211,00*	*45 211,00*	
	PP		Telefonní ústředna - 6x vnější IP kanál, 12x vnitřní SIP poboček, 4x vnější analogová linka, 8x vnitřní analogová pobočka vč. CLIP, WiFi, 3x RJ45 WAN/LAN					
93	*M*	*742-SLA-Tel-02 M*	*Bezdrátový telefon pro analogovou linku*	*ks*	*1,000*	*1 540,00*	*1 540,00*	
	PP		Bezdrátový telefon pro analogovou linku					
94	*M*	*742-SLA-Tel-03 M*	*Telefon, CLIP, 3 ř. displej, 10 předvoleb, analogový, bílý*	*ks*	*4,000*	*2 311,00*	*9 244,00*	
	PP		Telefon, CLIP, 3 ř. displej, 10 předvoleb, analogový, bílý					
95	*M*	*742-SLA-Tel-04 M*	*Telefon bez displeje, analogový, bílý*	*ks*	*4,000*	*1 760,00*	*7 040,00*	
	PP		Telefon bez displeje, analogový, bílý					
96	*M*	*742-SLA-Tel-05 M*	*Dveřní komunikátor - interkom, 2 tlačítka, analogový, zápustná krabice*	*ks*	*1,000*	*3 540,00*	*3 540,00*	
	PP		Dveřní komunikátor - interkom, 2 tlačítka, analogový, zápustná krabice					
97	*M*	*742-SLA-Tel-06 M*	*Zdroj 12V, 2A pro podsvětlení tlačítek interkomu*	*ks*	*1,000*	*1 211,00*	*1 211,00*	
	PP		Zdroj 12V, 2A pro podsvětlení tlačítek interkomu					
98	*M*	*742-SLA-Tel-07 M*	*Elektrický otvírač, standardní, 12 V (typ 1211)*	*ks*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*	
	PP		Elektrický otvírač, standardní, 12 V (typ 1211)					
99	*M*	*742-SLA-Tel-08 M*	*Transformátor otvírače, 230 V~ / 8+4 V~ (napáječ)*	*ks*	*1,000*	*980,00*	*980,00*	
	PP		Transformátor otvírače, 230 V~ / 8+4 V~ (napáječ)					
100	*M*	*742-SLA-Tel-09 M*	*Drobný instalační materiál telefonního systému, jinde nespecifikovaný*	*kpl*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	
	PP		Drobný instalační materiál telefonního systému, jinde nespecifikovaný					
101	*M*	*742-SLA-Tel-10 M*	*Ochranná trubka vrapovaná průměr 40/32 mm*	*m*	*45,000*	*30,00*	*1 350,00*	
	PP		Ochranná trubka vrapovaná průměr 40/32 mm					
102	*M*	*742-SLA-Tel-11 M*	*Vícepárový kabel SYKFY 10x2x0,5*	*m*	*44,000*	*15,00*	*660,00*	
	PP		Vícepárový kabel SYKFY 10x2x0,5					
103	K	742-SLA-Tel-12 K	Instalace, naprogramování a nastavení telefonní ústředny	hod	18,000	450,00	8 100,00	
	PP		Instalace, naprogramování a nastavení telefonní ústředny					
104	K	742-SLA-Tel-13 K	Instalace telefonního přístroje	ks	9,000	250,00	2 250,00	
	PP		Instalace telefonního přístroje					
105	K	742-SLA-Tel-14 K	Instalace a naprogramování dveřního komunikátoru	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Instalace a naprogramování dveřního komunikátoru					
106	K	742-SLA-Tel-15 K	Instalace elektrického otvírače	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		Instalace elektrického otvírače					
107	K	742-SLA-Tel-16 K	Instalace ochranné trubky do výkopu (přípravu a zához provede stavba)	m	45,000	25,00	1 125,00	
	PP		Instalace ochranné trubky do výkopu (přípravu a zához provede stavba)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	742-SLA-Tel-17 K	Zatažení telefonního kabelu do ochranné trubky	m	44,000	15,00	660,00	
	PP		Zatažení telefonního kabelu do ochranné trubky					
109	K	742-SLA-Tel-18 K	Zakončení telefonního kabelu v datovém rozvaděči	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		Zakončení telefonního kabelu v datovém rozvaděči					
110	K	742-SLA-Tel-19 K	Zakončení telefonního kabelu v rozvodnici	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		Zakončení telefonního kabelu v rozvodnici					
111	K	742-SLA-Tel-20 K	Seznámení s obsluhou telefonních přístrojů a telefonní ústředny	hod	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Seznámení s obsluhou telefonních přístrojů a telefonní ústředny					
	D	742-SLA-Ost D	Ostatní				69 850,00	
112	K	742-SLA-Ost-01 K	Protipožární ucpávky	ks	6,000	2 300,00	13 800,00	
	PP		Protipožární ucpávky					
113	K	742-SLA-Ost-02 K	Podpora při nastavení zařízení zákazníka	hod	6,000	350,00	2 100,00	
	PP		Podpora při nastavení zařízení zákazníka					
114	K	742-SLA-Ost-03 K	Blíže nespecifikované instalační práce- přípomoce	hod	15,000	250,00	3 750,00	
	PP		Blíže nespecifikované instalační práce- přípomoce					
115	K	742-SLA-Ost-04 K	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
116	K	742-SLA-Ost-05 K	Pomocné stavební práce	hod	80,000	250,00	20 000,00	
	PP		Pomocné stavební práce					
117	*M*	*742-SLA-Ost-06 M*	*Ochranná trubka 50 - připojení na síť operátora*	*m*	*80,000*	*65,00*	*5 200,00*	
	PP		Ochranná trubka 50 - připojení na síť operátora					
118	*M*	*742-SLA-Ost-07 M*	*Ochranná trubka 14/10 - připojení na síť operátora*	*m*	*80,000*	*35,00*	*2 800,00*	
	PP		Ochranná trubka 14/10 - připojení na síť operátora					
119	K	742-SLA-Ost-08 K	Instalace ochranných prvků - zemní práce - připojení na síť operátora	m	80,000	90,00	7 200,00	
	PP		Instalace ochranných prvků - zemní práce - připojení na síť operátora					
	D	742-SLA-ZZ D	Záložní zdroj				17 139,00	
120	*M*	*742-SLA-ZZ-01 M*	*Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232, Ethernet, 19", RM, 2U, 230V*	*ks*	*1,000*	*15 789,00*	*15 789,00*	
	PP		Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232, Ethernet, 19", RM, 2U, 230V					
121	K	742-SLA-ZZ-02 K	Instalace záložního zdroje do rozvaděče a základní nastavení	hod	3,000	450,00	1 350,00	
	PP		Instalace záložního zdroje do rozvaděče a základní nastavení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-18 - Splašková kanalizace

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			**229 132,20**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 132,20	21,00%	48 117,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**277 249,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-18 - Splašková kanalizace

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**229 132,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	229 132,20
1 - Zemní práce	82 224,50
4 - Vodorovné konstrukce	6 440,00
8 - Trubní vedení	109 681,49
998 - Přesun hmot	30 786,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-18 - Splašková kanalizace

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**229 132,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				229 132,20	
	D	1	Zemní práce				82 224,50	
1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	77,000	110,00	3 470,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - splašková kanalizace					
	VV		77,0		77,000			
	VV		m3					
	VV		Součet		77,000			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	122,500	25,00	3 062,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí					
	VV		122,5		122,500			
	VV		m3					
	VV		Součet		122,500			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,500	190,00	5 985,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vzdálenos					
	VV		31,5		31,500			
	VV		m3					
	VV		Součet		31,500			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	77,000	45,00	3 465,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny; nakládání množství do 100m3					
	VV		77 0		77,000			
	VV		m3					
	VV		Součet		77,000			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,500	10,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Uložení sypaniny na skládku					
	VV		31.5		31,500			
	VV		m3					
	VV		Součet		31,500			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	50,400	260,00	13 104,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Uložení sypaniny na skládku					
	VV		31.5*1,6		50,400			
	VV		m3x1,6= v tunách					
	VV		Součet		50,400			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	45,500	110,00	5 005,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrsvách se zhutněním jam, šachet, rých nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		45.5		45,500			
	VV		m3					
	VV		Součet		45,500			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,500	168,00	5 292,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Obsypání portubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu - splašková kanalizace					
	VV		31.5		31,500			
	VV		m3					
	VV		Součet		31,500			
9	*M*	*58337344*	*štěrkopísek frakce 0/32*	*t*	*129,400*	*290,00*	*37 526,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		"Štěrkopísek frakce 0/32 1m3=2,054t"					
	VV		64.7		64,700			
	VV		t					
	VV		Součet		64,700			
	VV		64.7*2 'Přepočtené koeficientem množství		129,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 440,00	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,000	920,00	6 440,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63mm - splašková kanalizace					
	VV		7,0		7,000			
	VV		m3					
	VV		Součet		7,000			
	D	8	Trubní vedení				109 681,49	
11	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110- včetně tvarovek	m	11,500	150,00	1 725,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110- včetně tvarovek					
	VV		Kanalizační potrubí neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110, včetně tvarov					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		11.5		11,500			
	VV		m					
	VV		Součet		11,500			
12	*M*	*28611113*	*trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4*	*m*	*11,845*	*485,00*	*5 744,83*	*CS ÚRS 2020 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4					
	VV		Kanalizační potrubí neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110, včetně tvarov					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		11,5		11,500			
	VV		m					
	VV		Součet		11,500			
	VV		11,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,845			
13	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125- včetně tvarovek	m	67,000	150,00	10 050,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125- včetně tvarovek					
	VV		Kanalizační potrubí z neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého; tuhost třídy SN 4 DN 125, včetně tvar					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		67,0		67,000			
	VV		m					
	VV		Součet		67,000			
14	*M*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4*	*m*	*69,010*	*524,00*	*36 161,24*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4					
	VV		Kanalizační potrubí z neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého; tuhost třídy SN 4 DN 125, včetně tvar					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		67,0		67,000			
	VV		m					
	VV		Součet		67,000			
	VV		67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		69,010			
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160- včetně tvarovek	m	24,000	180,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160- včetně tvarovek					
	VV		Kanalizační potrubí z neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého; tuhost třídy SN 4 DN 160, včetně tvar					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		24,0		24,000			
	VV		m					
	VV		Součet		24,000			
16	*M*	*28611131*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4*	*m*	*24,720*	*586,00*	*14 485,92*	*CS ÚRS 2020 02*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
	VV		Kanalizační potrubí z neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého; tuhost třídy SN 4 DN 160, včetně tvar					
	VV		24,0		24,000			
	VV		m					
	VV		Součet		24,000			
	VV		24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		24,720			
17	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	78,500	25,00	1 962,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		78,5		78,500			
	VV		m					
	VV		Součet		78,500			
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	24,000	30,00	720,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 160					
	VV		24,0		24,000			
	VV		m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,000			
19	K	896- R1	Revizní šachta 400 s plastovým poklopem A15 včetně příslušenství dle PD	ks	3,000	5 458,00	16 374,00	
	PP		Revizní šachta 400 s plastovým poklopem A15 včetně příslušenství dle PD					
	VV		Revizní šachta 400 s plastovým poklopem A15 včetně příslušenství dle PD					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	896- R2	Betonová revizní šachta 600x600mm, pachotěsná a vzduchtěsná s nerezovým poklopem s možností vsazení pochozí vrstvy včetně příslušenství dle PD	ks	1,000	14 856,00	14 856,00	
	PP		Betonová revizní šachta 600x600mm, pachotěsná a vzduchtěsná s nerezovým poklopem s možností vsazení pochozí vrstvy včetně příslušenství dle PD					
	VV		Betonová revizní šachta 600x600mm, pachotěsná a vzduchtěsná s nerezovým poklopem s možností vsazení pochozí vrstvy					
	VV		včetně příslušenství dle PD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	896- R3	Pomocné a přechodové tvarovky včetně montáže - napojení nové kanalizační přípojky s revizní šachtou na staávající přípojku vedoucí do uličního řadu - včetně příslušenství dle PD	ks	1,000	1 847,00	1 847,00	
	PP		Pomocné a přechodové tvarovky včetně montáže - napojení nové kanalizační přípojky s revizní šachtou na staávající přípojku vedoucí do uličního řadu - včetně příslušenství dle PD					
	VV		Pomocné a přechodové tvarovky včetně montáže - napojení nové kanalizační přípojky s revizní šachtou na staávající přípojku vedoucí do uličního řadu					
	VV		včetně příslušenství dle PD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	102,500	14,00	1 435,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	VV		Kanalizační potrubí neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110, včetně tvarov					
	VV		11,5		11,500			
	VV		m					
	VV		Kanalizační potrubí z neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého; tuhost třídy SN 4 DN 125, včetně tvar					
	VV		67,0		67,000			
	VV		m					
	VV		Kanalizační potrubí z neměkčeného PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého; tuhost třídy SN 4 DN 160, včetně tvar					
	VV		24,0		24,000			
	VV		m					
	VV		Součet		102,500			
	D	998	Přesun hmot				30 786,21	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	146,601	210,00	30 786,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-19 - VZT - vzduchotechnika

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **500 255,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	500 255,26	21,00%	105 053,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **605 308,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-19 - VZT - vzduchotechnika

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**500 255,26**
PSV - Práce a dodávky PSV	500 255,26
751-RJ-1 - Rekuperační jednotka č.1	109 922,20
751-RJ-2 - Rekuperační jednotka č.2	143 791,85
751-RJ-3 - Rekuperační jednotka č.3	185 311,21
751-Ost - Vzduchotechnika ostatní	61 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-19 - VZT - vzduchotechnika

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**500 255,26**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				500 255,26	
	D	751-RJ-1	Rekuperační jednotka č.1				109 922,20	
1	M	751-RJ-1-mat-01	Rekuperační jednotka- specifikace viz PD	ks	1,000	33 595,00	33 595,00	
	PP		Rekuperační jednotka- specifikace viz PD					
2	M	751-RJ-1-mat-02	Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm	ks	3,000	111,00	333,00	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm					
3	M	751-RJ-1-mat-03	Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm	ks	1,000	133,00	133,00	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm					
4	M	751-RJ-1-mat-04	Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD	ks	2,000	1 013,00	2 026,00	
	PP		Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD					
5	M	751-RJ-1-mat-05	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100	bm	3,000	317,00	951,00	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100					
6	M	751-RJ-1-mat-06	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125	bm	14,450	419,00	6 054,55	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125					
7	M	751-RJ-1-mat-07	Kruhové flexo potrubí DN125	bm	1,000	36,00	36,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN125					
8	M	751-RJ-1-mat-08	Kruhové flexo potrubí DN100	bm	3,000	29,00	87,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN100					
9	M	751-RJ-1-mat-09	Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm	m2	3,677	2 210,00	8 126,17	
	PP		Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm					
10	M	751-RJ-1-mat-10	VZT úchyty na potrubí cca po 1m	ks	1,000	4 290,00	4 290,00	
	PP		VZT úchyty na potrubí cca po 1m					
11	M	751-RJ-1-mat-11	Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí	ks	5,000	585,00	2 925,00	
	PP		Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí					
12	M	751-RJ-1-mat-12	Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	
	PP		Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová					
13	M	751-RJ-1-mat-13	Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-900 a čidlo venkovního vzduchu	ks	1,000	14 425,00	14 425,00	
	PP		Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-900 a čidlo venkovního vzduchu					
14	M	751-RJ-1-mat-14	Montáž + instalační materiál	ks	1,000	585,00	585,00	
	PP		Montáž + instalační materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	751-RJ-1-mont-01	Rekuperační jednotka- specifikace viz PD	ks	1,000	6 718,00	6 718,00	
	PP		Rekuperační jednotka- specifikace viz PD					
16	K	751-RJ-1-mont-02	Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm	ks	3,000	22,00	66,00	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm					
17	K	751-RJ-1-mont-03	Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm	ks	1,000	26,00	26,00	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm					
18	K	751-RJ-1-mont-04	Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD	ks	2,000	203,00	406,00	
	PP		Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD					
19	K	751-RJ-1-mont-05	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100	bm	3,000	64,00	192,00	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100					
20	K	751-RJ-1-mont-06	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125	bm	14,450	85,00	1 228,25	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125					
21	K	751-RJ-1-mont-07	Kruhové flexo potrubí DN125	bm	1,000	8,00	8,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN125					
22	K	751-RJ-1-mont-08	Kruhové flexo potrubí DN100	bm	3,000	7,00	21,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN100					
23	K	751-RJ-1-mont-09	Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm	m2	3,677	442,00	1 625,23	
	PP		Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm					
24	K	751-RJ-1-mont-10	VZT úchyty na potrubí cca po 1m	ks	1,000	4 290,00	4 290,00	
	PP		VZT úchyty na potrubí cca po 1m					
25	K	751-RJ-1-mont-11	Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí	ks	5,000	585,00	2 925,00	
	PP		Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí					
26	K	751-RJ-1-mont-12	Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová	ks	1,000	208,00	208,00	
	PP		Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová					
27	K	751-RJ-1-mont-13	Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-900 a čidlo venkovního vzduchu	ks	1,000	2 392,00	2 392,00	
	PP		Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-900 a čidlo venkovního vzduchu					
28	K	751-RJ-1-mont-14	Montáž + instalační materiál	hod	26,000	585,00	15 210,00	
	PP		Montáž + instalační materiál					
	D	751-RJ-2	Rekuperační jednotka č.2				143 791,85	
29	*M*	*751-RJ-2-mat-01*	*Rekuperační jednotka- specifikace viz PD*	*ks*	*1,000*	*48 019,00*	*48 019,00*	
	PP		Rekuperační jednotka- specifikace viz PD					
30	*M*	*751-RJ-2-mat-02*	*Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm*	*ks*	*3,000*	*111,00*	*333,00*	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm					
31	*M*	*751-RJ-2-mat-03*	*Talířový ventil odvodní, Ø 125mm*	*ks*	*5,000*	*133,00*	*665,00*	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 125mm					
32	*M*	*751-RJ-2-mat-04*	*Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD*	*ks*	*2,000*	*1 013,00*	*2 026,00*	
	PP		Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD					
33	*M*	*751-RJ-2-mat-05*	*Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150*	*bm*	*36,495*	*549,00*	*20 035,76*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150					
34	M	751-RJ-2-mat-06	*Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125*	bm	10,000	419,00	4 190,00	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125					
35	M	751-RJ-2-mat-07	*Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100*	bm	1,500	317,00	475,50	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100					
36	M	751-RJ-2-mat-08	*Kruhové flexo potrubí DN100*	bm	3,000	29,00	87,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN100					
37	M	751-RJ-2-mat-09	*Kruhové flexo potrubí DN125*	bm	2,000	36,00	72,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN125					
38	M	751-RJ-2-mat-10	*Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm*	m2	1,570	2 210,00	3 469,70	
	PP		Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm					
39	M	751-RJ-2-mat-11	*VZT úchyty na potrubí cca po 1m*	ks	1,000	3 380,00	3 380,00	
	PP		VZT úchyty na potrubí cca po 1m					
40	M	751-RJ-2-mat-12	*Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí*	ks	7,000	585,00	4 095,00	
	PP		Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí					
41	M	751-RJ-2-mat-13	*Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3*	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	
	PP		Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3					
42	M	751-RJ-2-mat-14	*Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu*	ks	1,000	14 425,00	14 425,00	
	PP		Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu					
43	K	751-RJ-2-mont-01	Rekuperační jednotka- specifikace viz PD	ks	1,000	9 604,00	9 604,00	
	PP		Rekuperační jednotka- specifikace viz PD					
44	K	751-RJ-2-mont-02	Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm	ks	3,000	22,00	66,00	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm					
45	K	751-RJ-2-mont-03	Talířový ventil odvodní, Ø 125mm	ks	5,000	26,00	130,00	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 125mm					
46	K	751-RJ-2-mont-04	Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD	ks	2,000	203,00	406,00	
	PP		Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD					
47	K	751-RJ-2-mont-05	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150	bm	36,495	111,00	4 050,95	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150					
48	K	751-RJ-2-mont-06	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125	bm	10,000	85,00	850,00	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125					
49	K	751-RJ-2-mont-07	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100	bm	1,500	64,00	96,00	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100					
50	K	751-RJ-2-mont-08	Kruhové flexo potrubí DN100	bm	3,000	7,00	21,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN100					
51	K	751-RJ-2-mont-09	Kruhové flexo potrubí DN125	bm	2,000	8,00	16,00	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN125					
52	K	751-RJ-2-mont-10	Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm	m2	1,570	442,00	693,94	
	PP		Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm					
53	K	751-RJ-2-mont-11	VZT úchyty na potrubí cca po 1m	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VZT úchyty na potrubí cca po 1m					
54	K	751-RJ-2-mont-12	Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí	ks	7,000	585,00	4 095,00	
	PP		Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí					
55	K	751-RJ-2-mont-13	Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3	ks	1,000	208,00	208,00	
	PP		Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3					
56	K	751-RJ-2-mont-14	Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu	ks	1,000	2 392,00	2 392,00	
	PP		Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu					
57	K	751-RJ-2-mont-15	Montáž + instalační materiál	hod	26,000	585,00	15 210,00	
	PP		Montáž + instalační materiál					
	D	751-RJ-3	Rekuperační jednotka č.3				185 311,21	
58	*M*	*751-RJ-3-mat-01*	*Rekuperační jednotka- specifikace viz PD*	*ks*	*1,000*	*56 371,00*	*56 371,00*	
	PP		Rekuperační jednotka- specifikace viz PD					
59	*M*	*751-RJ-3-mat-02*	*Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm*	*ks*	*4,000*	*111,00*	*444,00*	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm					
60	*M*	*751-RJ-3-mat-03*	*Talířový ventil přívodní, Ø 125 mm*	*ks*	*3,000*	*133,00*	*399,00*	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 125 mm					
61	*M*	*751-RJ-3-mat-04*	*Talířový ventil odvodní, Ø 100 mm*	*ks*	*4,000*	*111,00*	*444,00*	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 100 mm					
62	*M*	*751-RJ-3-mat-05*	*Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm*	*ks*	*3,000*	*133,00*	*399,00*	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm					
63	*M*	*751-RJ-3-mat-06*	*Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD*	*ks*	*2,000*	*1 013,00*	*2 026,00*	
	PP		Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD					
64	*M*	*751-RJ-3-mat-07*	*Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150*	*bm*	*33,030*	*549,00*	*18 133,47*	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150					
65	*M*	*751-RJ-3-mat-08*	*Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125*	*bm*	*34,040*	*419,00*	*14 262,76*	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125					
66	*M*	*751-RJ-3-mat-09*	*Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100*	*bm*	*30,235*	*317,00*	*9 584,50*	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100					
67	*M*	*751-RJ-3-mat-10*	*Kruhové flexo potrubí DN100*	*bm*	*7,250*	*29,00*	*210,25*	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN100					
68	*M*	*751-RJ-3-mat-11*	*Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm*	*m2*	*2,679*	*2 210,00*	*5 920,59*	
	PP		Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm					
69	*M*	*751-RJ-3-mat-12*	*VZT úchyty na potrubí cca po 1m*	*kpl*	*1,000*	*3 640,00*	*3 640,00*	
	PP		VZT úchyty na potrubí cca po 1m					
70	*M*	*751-RJ-3-mat-13*	*Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí*	*ks*	*12,000*	*585,00*	*7 020,00*	
	PP		Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí					
71	*M*	*751-RJ-3-mat-14*	*Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3*	*ks*	*1,000*	*1 040,00*	*1 040,00*	
	PP		Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3					
72	*M*	*751-RJ-3-mat-15*	*Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu*	*kpl*	*1,000*	*14 425,00*	*14 425,00*	
	PP		Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu					
73	K	751-RJ-3-mont-01	Rekuperační jednotka- specifikace viz PD	ks	1,000	11 274,00	11 274,00	
	PP		Rekuperační jednotka- specifikace viz PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	751-RJ-3-mont-02	Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm	ks	4,000	22,00	88,00	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 100 mm					
75	K	751-RJ-3-mont-03	Talířový ventil přívodní, Ø 125 mm	ks	3,000	26,00	78,00	
	PP		Talířový ventil přívodní, Ø 125 mm					
76	K	751-RJ-3-mont-04	Talířový ventil odvodní, Ø 100 mm	ks	4,000	22,00	88,00	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 100 mm					
77	K	751-RJ-3-mont-05	Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm	ks	3,000	26,00	78,00	
	PP		Talířový ventil odvodní, Ø 125 mm					
78	K	751-RJ-3-mont-06	Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD	ks	2,000	203,00	406,00	
	PP		Protidešťová žaluzie s rámem a sítem proti vnikání ptactva- 70 - 355x250-121 viz PD					
79	K	751-RJ-3-mont-07	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150	bm	33,030	111,00	3 666,33	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN150					
80	K	751-RJ-3-mont-08	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125	bm	34,040	85,00	2 893,40	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN125					
81	K	751-RJ-3-mont-09	Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100	bm	30,235	64,00	1 935,04	
	PP		Kruhové plastové potrubí, vč. tvarovek DN100					
82	K	751-RJ-3-mont-10	Kruhové flexo potrubí DN100	bm	7,250	7,00	50,75	
	PP		Kruhové flexo potrubí DN100					
83	K	751-RJ-3-mont-11	Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm	m2	2,679	442,00	1 184,12	
	PP		Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku s ochranným polepem povrchu - na přívodním potrubí čerstvého vzduchu tl40 mm					
84	K	751-RJ-3-mont-12	VZT úchyty na potrubí cca po 1m	kpl	1,000	4 420,00	4 420,00	
	PP		VZT úchyty na potrubí cca po 1m					
85	K	751-RJ-3-mont-13	Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí	ks	12,000	585,00	7 020,00	
	PP		Průrazy konstrukcí - veškeré stavební přípomoce pro průrazy do konstrukcí pro vzt potrubí					
86	K	751-RJ-3-mont-14	Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3	ks	1,000	208,00	208,00	
	PP		Revizní dvířka k rekuperační jednotce - sádrokartonová s požární odolností EW 15 DP3					
87	K	751-RJ-3-mont-15	Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu	ks	1,000	2 392,00	2 392,00	
	PP		Elektrický ohřívač vzduchu EAH 20-1800 a čidlo venkovního vzduchu					
88	K	751-RJ-3-mont-16	Montáž + instalační materiál	hod	26,000	585,00	15 210,00	
	PP		Montáž + instalační materiál					
	D	751-Ost	Vzduchotechnika ostatní				61 230,00	
89	*M*	*751-Ost-mat-01*	*Elektrické zapojení -rekuperace 3x jednotka včetně veškeré kabeláže*	*ks*	*3,000*	*5 850,00*	*17 550,00*	
	PP		Elektrické zapojení -rekuperace 3x jednotka včetně veškeré kabeláže					
90	K	751-Ost-mont-01	Elektrické zapojení -rekuperace 3x jednotka včeteně veškeré kabeláže	ks	3,000	5 200,00	15 600,00	
	PP		Elektrické zapojení -rekuperace 3x jednotka včeteně veškeré kabeláže					
91	K	751-Ost-mont-02	Zaregulování-rekuperace 3x jednotka	ks	3,000	5 200,00	15 600,00	
	PP		Zaregulování-rekuperace 3x jednotka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	751-Ost-mont-03	Uvedení do provozu-rekuperace 3x jednotka	ks	3,000	4 160,00	12 480,00	
	PP		Uvedení do provozu-rekuperace 3x jednotka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-20 - VRN- vedlejší rozpočtové výdaje

KSO:
Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel:
Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
IČ: 00241890
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatřídením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH **526 082,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	526 082,50	21,00%	110 477,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **636 559,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-20 - VRN- vedlejší rozpočtové výdaje

Místo:	J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole	Datum:	15. 7. 2020
Zadavatel:	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole	Projektant:	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**526 082,50**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	526 082,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	173 393,00
VRN4 - Inženýrská činnost	99 296,50
VRN6 - Územní vlivy	81 696,50
VRN9 - Ostatní náklady	81 696,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obecní úřad ve Zvoli
Objekt:
2020-053-20 - VRN- vedlejší rozpočtové výdaje

Místo: J. Štulíka 56, Zvole 252 45 Zvole
Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Projektant: Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**526 082,50**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				526 082,50	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				173 393,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	163 393,00	163 393,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení staveniště					
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				99 296,50	
5	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	32,000	300,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Koordinátor BOZP na staveništi					
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Plán BOZP na staveništi					
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,500	163 393,00	81 696,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN6	Územní vlivy				81 696,50	
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,500	163 393,00	81 696,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		14*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,070			
	D	VRN9	Ostatní náklady				81 696,50	
10	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0,500	163 393,00	81 696,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020-053-1
Stavba: **Obecní úřad ve Zvoli**

Datum: 15. 7. 2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
2020-053-01	**Přípojky**		
DV_1_1	**délka vodovodní přípojky**	**m**	**8,560**
	8,56		8,560
Použití figury:			
110002100.1	Vytyčení trati trubního vedení podzemního v terénu volném	m	8,560
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,136
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,163
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,669
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,669
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,669
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,669
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,670
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,284
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,424
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,136
215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4,280
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,385
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	8,560
58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	2,696
přípojkaelektro	**přípojkaelektro**	**m**	**20,800**
	20,8		20,800
	Součet		20,800
Použití figury:			
110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	0,021
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	8,320
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,656
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,744

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,744
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,744
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,744
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,991
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,328
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,496
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,320
215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	8,320
899722114.2	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	20,800
959241121	Izolační vrstva z cihel CpD2 naplocho na sraz do pískového lože tl 10 mm	m2	8,320
58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	5,242
přípojkakanalizace	**Přípojka kanalizace**	**m**	**22,006**
	22,006		22,006
	Součet		22,006
Použití figury:			
110002100.1	Vytyčení trati trubního vedení podzemního v terénu volném	m	22,006
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11,003
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,505
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,951
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,951
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,951
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,951
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,922
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,301
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,103
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,003
215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	11,003
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,100
899722114.1	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	22,006
58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	6,932
2020-053-03	**Dešťová kanalizace**		
dešťovákanalizace_1	**Dešťová kanalizace**	**m**	**118,440**
	118,44		118,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	146,866
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	82,908
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,688
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,688
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,688
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,688
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	37,901
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,220
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,766
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	146,866
211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	88,830
215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	59,220
58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	78,349
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	88,830
jímkadélka	**jímka délka**	**m**	**2,290**
	2,29		2,290
jímkašíře	**jímkašíře**	**m**	**2,015**
	2,015		2,015
zásakdélka	**zásakdélka**	**m**	**4,000**
	4		4,000
	Součet		4,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	146,866
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,688
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,940
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,904
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,940
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26,748
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	146,866
211971110.1	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	67,200
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	77,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
zásakhloubka	**zásakhloubka**	**m**	**1,090**
	výkop hloubka		0,000
	1,09		1,090
	Součet		1,090
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,688
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,940
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,904
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,940
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26,748
zásakšíře	**zásaková rýha**	**m**	**4,000**
	4		4,000
	Součet		4,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	146,866
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	46,688
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,940
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,940
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,904
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,940
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26,748
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	146,866
211971110.1	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	67,200
69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	77,280
2020-053-18	**Splašková kanalizace**		
přípojkakanalizace	**Přípojka kanalizace**	**m**	**22,006**
	22,006		22,006
	Součet		22,006

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis praci o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST