

Akce:

II/101 DOLNÍ BŘEŽANY, PRŮTAH

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha




II/101 DOLNÍ BŘEŽANY, PRŮTAH

Souřadnicový systém: S-JTSK




Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 249 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	
		241096760, phr@pontex.cz	<i>Handwritten signature</i>	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
	<i>Handwritten signature</i>	241096760, phr@pontex.cz	<i>Handwritten signature</i>	
Tech. kontrola:	Marlín TESLEVIČ	Vypracoval:	Ing. Jakub DVORÁK	
241096731, mte@pontex.cz	<i>Handwritten signature</i>	241096760, jdv@pontex.cz	<i>Handwritten signature</i>	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Dolní Břežany	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 DOLNÍ BŘEŽANY, PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST			11/2018	PDPS
Objekt:	SO 180 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	DETAILY KŘÍŽOVATEK – ETAPA 2				3.2



POKRAČOVÁNÍ DETAILU V ul. KE ZLATNÍKŮM



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- PRACOVNÍ MÍSTO
- STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ETAPA 2a
DETAIL 1

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:



PRACOVNÍ MÍSTO



A7a


E4

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



A2a

PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



ETAPA 2

DETAIL 2

